LĪGUMS Nr. LT 2017/2
	Liepājā
	2017.gada 30. augusts


SIA “Liepājas tramvajs”, tās valdes locekļa Aigara PUKA personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un  SIA „RĪGAS TILTI”, tās valdes priekšsēdētāja Albina JASAIŠA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni).

1.2. Būvlaukums ir atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt).

1.3. Darbs ir:

1.3.1.visi Būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto būvprojektu uzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu Būvi, sagatavotu to nodošanai ekspluatācijā un nodotu to Pasūtītājam ar Būvdarbu nodošanas aktu;

1.3.2. darbi, kas nav minēti būvprojektā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu būvprojektā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez citu papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi;

1.3.3. materiālu, iekārtu piegāde, uzstādīšana, iebūve, testēšana, ieregulēšana un palaišana;

1.3.4. izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam;
1.3.5. citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus.

1.4. Būvdarbi ir Darba daļa, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto būvprojektu uzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu (rekonstruētu) Būvi un sagatavotu to nodošanai ekspluatācijā.

1.5. Defekts ir jebkura izpildītā Darba daļas neatbilstība būvprojektam, Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Darba izpildes vai garantijas termiņa laikā.

1.6. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgtā Līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.7. Būvuzraugs ir Pasūtītāja pilnvarota persona, būvspeciālists, kurš saskaņā ar noslēgto būvuzraudzības līgumu veic būvuzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

1.8. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, būvspeciālists, kurš saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu veic autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

1.9. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, būvspeciālists, kurš Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi Būvlaukumā.

1.10. Pasūtītāja pārstāvis ir projekta vadītājs, kurš pārstāv Pasūtītāja intereses būvniecības procesā.

1.11. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir Forma 2, kuru Puses izmanto izpildīto Būvdarbu uzskaitei.

1.12. Būvdarbu izpildes termiņš ir no Būvlaukuma nodošanas Izpildītājam līdz Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam, kad Būve ir sagatavota pieņemšanai ekspluatācijā.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu projektā – „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija”, saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs ir veicis atklātu konkursu “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/2) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam (turpmāk tekstā – Konkurss).

2.3. Līguma pielikums ir Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā (Pielikums Nr.1).
2.4. Par Līguma neatņemamām sastāvdaļām uzskatāmi arī :

2.4.1. Darbu veikšanas projekts pēc tā iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.2. Izpildītāja Konkursam iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija;

2.4.3. SIA “REM PRO” izstrādātais būvprojekts „Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā” (turpmāk tekstā – Būvprojekts);

2.4.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde) būvatļauja Nr.BIS/BV-4.2-2016-454 (182).

2.5. Līgums tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” ietvaros.
3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Ja vien Līgumā nav paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku. 

3.2. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

3.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka:

4.1. Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbu un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.

4.2. Ir apmeklējis Būvlaukumu un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu un Līguma izpildes termiņu, tajā skaitā, iepazinies ar darba organizēšanas iespējām.

4.3. Tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

4.4. Darbu nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba vai tā daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu.

5. LĪGUMA UN BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs apņemas pabeigt Būvdarbus 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas Izpildītājam ar Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu, pēc Būvdarbu pabeigšanas nododot Būvdarbus Pasūtītājam ar Būvdarbu nodošanas aktu.

5.3. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam:

5.3.1. visi dokumenti, atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;

5.3.2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polises kopija;

5.3.3. būvdarbu žurnāls;

5.3.4. Būvuzrauga saskaņotu Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un Līguma 14.sadaļai;

5.3.5. citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti vai pieprasa Pasūtītājs.

5.4. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu jāierodas pie Pasūtītāja, lai parakstītu Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvlaukumu. Pasūtītājs Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno Būvatļaujas kopiju, Būvvaldē reģistrētu būvdarbu žurnālu, Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu u.c. dokumentāciju.

5.5. Izpildītājam Darbs jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

5.6. Izpildītājam 1 (vienas) dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas jāuzstāda pagaidu lielformāta informatīvais stends saskaņā ar Līguma 12.1.3.punktu.

5.7. Izpildītājam kopā ar Būvdarbu nodošanas aktu Pasūtītājam jāiesniedz:

5.7.1. gala Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts (Forma 2);

5.7.2. uzmērījuma akti, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju akti;

5.7.3. materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti un ražotāju izsniegtie dokumenti,  pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus, pases un citas vadības instrukcijas;

5.7.4. visi nepieciešamie institūciju atzinumi par Būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;

5.7.5. inženierbūvju novietojuma sertificēta mērnieka savietotajā gala izpilduzmērījuma plānā izbūvētie Būvdarbu daudzumu apjomi atbilstoši Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktam (Forma 2), kas tabulas veidā tiek sadalīti un shematiski attēloti pa ielu kadastru apzīmējumiem.

5.8. Iesniedzamie dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” latviešu valodā ar satura rādītāju, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.

5.9. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu normatīvajos aktos un Līguma 5.7.punktā noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja un Būvdarbu nodošanas akta parakstīšanas, iesniedz Būvvaldē dokumentus Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

5.10. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Būves ekspluatācijas akta kopijas nosūtīšanas uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, jānodod Būvlaukumu Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas - nodošanas aktu, kam jāpievieno Līguma 11.6.punktā noteikto Līguma rezultātā veiktā Darba garantiju apliecinošu dokumentu un jāuzstāda Būvlaukumā 1 (vienu) informatīvo plāksni un jānoņem informatīvo stendu saskaņā ar Līguma 12.1.3.punktu. 

5.11. Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par jebkuriem apstākļiem, kas var kavēt Līguma izpildes termiņu.

5.12. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darba izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.

6. LĪGUMA SUMMA

6.1. Līguma summa ir EUR 5 173 139,62 (pieci miljoni viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro un 62 centi) un PVN 21% EUR 1 086 359,32 (viens miljons astoņdesmit seši tūkstoši trīssimti piecdesmit deviņi euro un 32 centi), kopā EUR 6 259 498,94 (seši miljoni divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro un 94 centi).
6.2. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kas saistīts ar iespējamo Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

7. NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Visi norēķini tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro.

7.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, ja Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas tiek iesniegts rēķins un 11.4.punktā minētā avansa garantija. Rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas dienas. 

7.3. Izmaksātais avanss tiek dzēsts proporcionāli starpmaksājumos. Avanss pilnībā tiek dzēsts pirms samaksa par izpildītajiem Būvdarbiem sasniegusi 80% (astoņdesmit procentu) no Līguma summas.
7.4. Ikmēneša maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2) un tam pievienojamos dokumentus, tad apmaksa par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma2) tiek veikta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

7.5. Pasūtītājs apmaksu veic atbilstoši padarītajam Būvdarbu apjomam un nosolītajām vienību cenām par iepriekšējā periodā izpildīto Būvdarbu daļu.

7.6. Pasūtītājs veic tikai tādu Būvdarbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Būvprojektu, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pamatoti ar Pasūtītāja parakstītiem ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem (Forma 2).

7.7. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvlaukumā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvlaukumā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

7.8. Attiecīgās Būvdarbu daļas pieņemšana ar Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma 2) ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un Defektus.

7.9. Maksājumi par izpildītajiem Būvdarbiem notiek līdz samaksa par izpildītajiem Būvdarbiem, ieskaitot avansu, sasniedz 80% (astoņdesmit procentu) no Līguma summas.

7.10. Pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 11.6.punktā minētā dokumenta un atbilstoša rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic gala maksājumu. 

7.11. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

8. RĒĶINI UN IZPILDĪTO DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS (FORMA 2)

8.1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

8.2. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda:

8.2.1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “Liepājas tramvajs”;
8.2.2. teksts: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” īstenošana;
8.2.3. Līguma numurs un projekta vienošanās Nr.;

8.2.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

8.2.5. vai tas ir avansa, ikmēneša vai gala rēķins;

8.2.6. Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

8.3. Katrā Izpildītā darba nodošanas – pieņemšanas aktā (Forma 2) ir jāuzrāda:

8.3.1. atskaites periods;

8.3.2. Pasūtītāja nosaukums: SIA “Liepājas tramvajs”;

8.3.3. teksts: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” īstenošana;

8.3.4. Līguma numurs un projekta vienošanās Nr.;

8.3.5. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Būvprojekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm.

8.4. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

8.5. Ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akti (Forma 2) jāiesniedz pārbaudei Pasūtītājam un Būvuzraugam elektroniski (*xls vai *xlsx formātā), kā arī pēc pieprasījuma drukātā formā. Apstiprināmie Ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akti (Forma 2) jāiesniedz drukātā formā 3 (trīs) eksemplāros.

8.6. Kopā ar Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktiem (Forma 2) jāiesniedz uzmērījuma akti, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju akti, iebūvēto materiālu deklarācijas, būvdarbu žurnālu veikto darbu daudzumu apjomu kopijas par darbu nodošanas – pieņemšanas aktā (Forma 2) minēto atskaites periodu un citus dokumentus pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem mēriem, kas nepieciešami Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) un rēķina pārbaudei.

8.7. Izpildītājs ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2) iesniedz saskaņošanai Būvuzraugam līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 5. (piektais) datums ir brīvdiena. 

8.8. Izpildītājs ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2), ko ir apstiprinājis Būvuzraugs, iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10.(desmitais) datums ir brīvdiena. 

8.9. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma 2) un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts pamatots atteikums par veiktās Būvdarbu daļas pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma 2), bet 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā rakstiski pamatot savus iebildumus un tos nosūtot uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu un saskaņot termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

9. MATERIĀLU NOMAIŅA UN IZMAIŅAS DARBU DAUDZUMOS
9.1. Šis ir vienības cenu līgums, un darbu daudzumu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no uzmērītajiem daudzumiem, veicot Būvprojektā paredzētos darbus.

9.2. Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī uzmērītiem Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Pasūtītājs var veikt darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. 

9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi. 

9.5. Jebkura izmantoto materiālu (būvizstrādājumu) nomaiņa būvdarbu laikā savlaicīgi rakstiski ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. Materiālu maiņa ir pieļaujama gadījumos, kad tam ir objektīvs pamatojums.

9.6. Izmaiņas darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma. Izmaiņas jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to savlaicīgi jāinformē Izpildītājs. 

9.7. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu  un materiālu nomaiņas gadījumā:

9.7.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

9.7.2. Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analogi darbu veidi vai materiāli, tad šiem izmaiņu darbiem un materiāliem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

9.7.3. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs, Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

9.8. Puses rakstiski vienojas par materiālu nomaiņu vai izmaiņām darbu daudzumos, kā arī par izmaiņām Līgumcenā, ja tas nepieciešams. 

9.9. Darba daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa. Pusēm vienojoties, samazināmo Līguma summas daļu var izmantot saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

9.10. Šajā sadaļā atrunāto izmaiņu apjoms nedrīkst pārsniegt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piektajā daļā noteikto apjomu.
10. SAPULCES

10.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

10.2. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces jānosūta Pasūtītājam risināmie jautājumi un priekšlikumi uz Līgumā 26.1.punktā norādītajām e-pasta adresēm.

10.3. Sapulces vada un protokolē Izpildītājs. Protokola forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

10.4. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski nosūta sagatavotos protokolus visām klātesošajām personām komentēšanai.

10.5. Būvuzraugam, Pasūtītāja pārstāvim un Autoruzraugam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 10.4.punktā minētās sapulces protokola saņemšanas elektroniski nosūtīt Izpildītājam komentārus, pēc kuru iekļaušanas Izpildītājam laboto protokolu vēlreiz jānosūta visiem sapulces dalībniekiem.

10.6. Izpildītājam ir pienākums pamatot protokolā izvirzītos jautājumus un priekšlikumus, atsaucoties uz Būvprojektu, Līgumu un faktisko situāciju dabā. 

10.7. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzrauga un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē.

11. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMI UN APDROŠINĀŠANA

11.1. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem un jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

11.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Izpildītājam jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

11.3. Būvniecības visu risku apdrošināšana:

11.3.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana pilnas Līguma summas ar PVN apmērā.

11.3.2. Līguma summas izmaiņu gadījumā Izpildītājam ir pienākums grozīt polisē noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja Līguma summa palielinās par vairāk nekā 10 (desmit) procentiem un iesniegt atbilstošu polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līguma summā spēkā stāšanās dienas;

11.3.3. Būvniecības visu risku apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam. Gadījumā, ja Būve nav atjaunojama pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, atlīdzību saņem Pasūtītājs;

11.3.4. Būvniecības visu risku apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.4. Avansa atmaksas garantija:

11.4.1. Izpildītājam avansa maksājuma saņemšanai jāiesniedz Pasūtītājam avansa atmaksas garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izsniegta neatsaucama beznosacījuma garantija, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas izdevēja ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko Pasūtītājs izmaksājis Izpildītājam, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus.

11.4.2. Avansa atmaksas garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par pilnu avansa maksājuma apmēru un jābūt spēkā līdz Līguma 5.2.punktā noteiktā Darba izpildes termiņa beigām vai jebkuram tā pagarinājumam, kamēr avansa maksājums nav dzēsts ar faktiski izpildītajiem darbiem.

11.5. Līguma saistību izpildes garantija:

11.5.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izsniegta neatsaucama beznosacījuma garantija, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas izdevēja ar prasību segt Pasūtītājam zaudējumus, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus.

11.5.2. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par summu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN un tai jābūt spēkā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.6. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājums:

11.6.1. Izpildītājam gala maksājuma saņemšanai jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veiktā Darba garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes (tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles) izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības (akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības) līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas izdevēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.

11.6.2. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN, kas fiksēta uz Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienu un jābūt spēkā vismaz 5 (piecus) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē. 

11.7. Ja iesniegto apdrošināšanas polišu termiņš ir īsāks nekā tas noteikts, Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms katras iesniegtās polises darbības termiņa beigām jāiesniedz Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošs polises pagarinājums.

12. BŪVLAUKUMS

12.1. Informācija un reklāma

12.1.1. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošos noteikumus Nr.14 "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā".

12.1.2. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši 2015.gada vadlīnijām „Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, atbilstoši vadlīniju sadaļai “Obligātās publicitātes prasības 4.panta pirmās un otrai daļas nosacījumiem” (atrodamas adresē: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas _2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

12.1.3. Izpildītājam Būvlaukumā jāuzstāda:

12.1.3.1. pagaidu lielformāta informatīvu stendu, tā uzstādīšanas vietu saskaņojot  ar Pasūtītāju. Lielformāta informatīvajam stendam Būvlaukumā jābūt visu būvniecības darbu laiku, saskaņā ar Līguma 5.6.punktu;

12.1.3.2. informatīvā plāksne, tās vietu saskaņojot ar Pasūtītāju, saskaņā ar Līguma 5.10.punktu;

12.1.3.3. pagaidu informatīvā stenda un plāksnes maketi un materiāls pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

12.2. Būvlaukuma komunikācijas

12.2.1. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai ielu sarkanajās līnijās, gruntsgabala un ēkas robežās ir Izpildītāja pienākums.

12.2.2. Izpildītājs komunikāciju (t.sk. ūdens, kanalizācija un elektrība) lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

12.2.3. Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

12.3. Būvlaukuma drošība un kārtība

12.3.1. Visā Darba laikā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju normatīvajos aktos paredzētie darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti.

12.3.2. Visā Darba laikā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājam jānodrošina Būvlaukumā darba aizsardzības koordinators atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

12.3.3. Izpildītājam ir pienākums uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, materiālus, darba iekārtas u.c. iekārtojuma vērtības, piegādātos materiālus un izpildītos darbus, arī laikā, kad Darbs netiek veikts. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

12.3.4. Izpildītājam, veicot Darbu un satiksmes ierobežošanu, trokšņu, putekļu, netīrumu u.c. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus un nosegmateriālus.

12.3.5. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoši jāveic attiecīgie drošības pasākumi. Turpmākie pasākumi, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājam jāveic pašam vai jāuztic veikt kādai citai kompetentai personai. Iepriekš saskaņotas izmaksas sedz Pasūtītājs.

12.3.6. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Būvdarbus.

12.3.7. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

12.3.8. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.

12.3.9. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības normatīvo aktu neievērošanas gadījumā.

12.4. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā

12.4.1. Izpildītājam Darba izpildes laikā Būvlaukumā jāievēro Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.34 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”.

12.4.2. Izpildītājam ir pienākums pirms Darba uzsākšanas Būvvaldē iepazīties ar citiem būvprojektiem un izdotajām būvatļaujām dotā Būvlaukuma aptvēruma teritorijā un ņemt tos vērā.

12.4.3. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, būves, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kādi tie bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi Būvlaukumā jāsargā no bojājumiem atbilstoši Vadlīnijām koku aizsardzībai būvobjektā (Pielikums Nr.1).

12.4.4. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam.

12.4.5. Ja Darba izpildes laikā Izpildītājs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem.

12.4.6. Izpildītājam Būvlaukumā jānodrošina satiksme un tās organizācija. Satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas gadījumā Izpildītājam jārīkojas atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”, kā arī Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumiem”.

12.4.7. Visā Darbu izpildes termiņā Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu sabiedriskā transporta (tramvaja, maršrutu autobusu) satiksmes kustību saskaņā ar spēkā esošo sabiedriskā transporta kustības grafiku. Jebkuri tramvaja, maršrutu autobusu satiksmes kustības ierobežojumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports” vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

12.4.8. Izpildītājam Būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transporta līdzekļiem piekļūšanu zemesgabaliem.

12.4.9. Izpildītājam jāveic apvedceļa aprīkošana un aprīkojuma uzturēšana visā Būvdarbu laikā.

12.4.10. Ielu posmos, kuros ir uzsākti Būvdarbi un satiksme ir daļēji atvērta, Darba izpildes laikā ielu uzturēšanu ziemā par saviem līdzekļiem veic Izpildītājs atbilstoši Liepājas pilsētā noteiktajām ielu klasēm un saistošajos noteikumos noteiktajām ielu uzturēšanas prasībām ziemā. Posmos, kuros satiksme ir pilnībā atvērta, ziemas uzturēšanas darbus veic pašvaldība.

12.4.11. Visā Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums, saskaņojot ar Pasūtītāju vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Būvlaukuma piegulošo teritoriju dzīvojamo māju iedzīvotājus un apsaimniekotājus, kā arī saimnieciskās darbības veicējus par paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem vai jebkuriem citiem īslaicīgiem inženierkomunikāciju (piemēram, ūdens padeves, elektrības u.c.) atslēgumiem. Izpildītājs vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš iesniedz Pasūtītājam vienkāršotu shēmu, aprakstu un ierobežojumu laikus, kā arī ievieto publikācijas vietējos laikrakstos un lokālajos interneta portālos, piestiprina paziņojumus dzīvojamās mājās.

12.4.12. Veicot Darbu, Izpildītājam jānodrošina saimnieciskās darbības (piemēram, ūdens padeves, kanalizācijas, elektrības u.c. pakalpojumu) nepārtrauktību Būvlaukuma piegulošajā teritorijā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem u.c. lietotājiem Būvlaukuma piegulošajā teritorijā.

12.4.13. Izpildītājam jānodrošina droša gājēju pārvietošanās, nepieciešamības gadījumā, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, uzstādot gājēju tiltiņus, drošības margas u.c. 

12.4.14. Veicot Darbu, Izpildītājam ir pienākums nodrošināt nepārtrauktu esošā ielu apgaismojuma darbību, kas ir pieslēgts pie pārbūvējamās ielas apgaismojuma tīkla tieši vai caur apgaismojuma sadalēm. Visi šajā punktā minētie veicamie darbi jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” (turpmāk tekstā – Komunālā pārvalde).

12.4.15. Pirms esošo balstu demontāžas, esošo sadaļu demontāžas/nomaiņas un jaunizbūvēto tīklu pieslēgšanas pie esošajām ielu apgaismojuma sadalēm, Izpildītājam jāiesniedz noteiktas formas iesniegums Komunālā pārvaldei.

12.4.16. Ielu apgaismojuma balstu demontāžas gadījumā Izpildītājam ir jānodrošina Būvlaukumā pagaidu apgaismojums diennakts tumšajā laikā. Risinājumu saskaņo ar Pasūtītāju. Izmaksas sedz Izpildītājs. 

12.4.17. Esošā vai jaunizbūvētā ielu apgaismojuma atslēgumi vai citu darbu veikšana ielu apgaismojuma elektroietaisēs jāsaskaņo ar Komunālo pārvaldi. 

12.4.18. Uzsākot Būvdarbus ielu apgaismojuma tīkla aizsargjoslā, ir jāpieaicina Komunālā pārvaldes pārstāvis. 

12.4.19. Izpildītājam jānodrošina cauruļvadu video inspekciju veikšana pārbūves ietvaros izbūvētajām apakšzemes komunikācijām (sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija) pa posmiem ne garākiem par 200m (divi simti metri). Ar Būvuzraugu saskaņoti videoinspekcijas rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam, un tie kalpo par pamatu cauruļvadu izbūves darbu pieņemšanai.

12.4.20. Izpildītājs tramvaja sliežu salaidumu metinājuma šuvēm pirms nodošanas ekspluatācijā nodrošina sertificētas laboratorijas vizuālo ģeometrijas un ultraskaņas pārbaudi, nosakot sliežu salaiduma vietu metinājuma un apstrādes kvalitāti, lai izslēgtu defektīvo metinājumu (plaisas u.tml.) iespējamību. Ja tiek konstatētas nepilnības, Izpildītājam ir pienākums tās novērst.

12.4.21. Ja Darba izpildes laikā konstatētie Defekti rada draudus satiksmes drošībai, cilvēka veselībai, dzīvībai un videi, Izpildītājam draudi jānovērš nekavējoši pēc fakta konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc Pasūtītāja vai tā pārstāvja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 20.9.punktā norādītajiem kontaktiem. 
13. PRECES, MATERIĀLI UN UZMĒRĪŠANA

13.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbos, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un Būvprojektā noteiktajām prasībām.

13.2. Līguma ietvaros piegādātajām sliedēm ir jābūt sametināmām ar atbilstošām metināšanas tehnoloģijām (aluminotermiskā metināšana-Rail Tech, Elektrothermit metināšanas tehnoloģijas, kontaktmetināšana un elektrodu metināšana).

13.3. Metinājuma šuvēm virspusē jānodrošina cietība, kas nav mazāka par izmantojamā sliedes materiāla virsmas cietību.

13.4. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, metāla konstrukcijas, ceļa zīmes, grunts  u.c.) ir Liepājas pilsētas pašvaldības īpašums. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tie bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Liepājas pilsētas robežās, ja sapulcēs nav lemts savādāk. Piegādājot bruģakmeni tam jābūt šķirotam (atsevišķi kaltais, apaļais, betona, ceļa apmales). Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta. 

13.5. Demontētās sliedes, sliežu stiprinājumu materiāli, caurules, kabeļi, vadi, kontakttīkla materiāli, metāla konstrukcijas  un cita tramvaja infrastruktūra pēc Pasūtītāja norādījuma  ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam tie visi ir jāattīra un jānogādā Pasūtītāja norādītā vietā Liepājas pilsētas teritorijā. Izpildītājam ir jāsedz visi demontāžas, attīrīšanas, iekraušanas, izkraušanas un transportēšanas izdevumi.

13.6. Ja Pasūtītājs nepieprasa 13.4.punktā un 13.5. punktā atrunātos materiālus, Izpildītājs tos nogādā uz savu atbērtni vai uz utilizāciju, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs.

13.7. Ja Būvdarbu izpildes gaitā paredzēta koku zāģēšana, tad Izpildītājam zāģējamos kokus jāatzaro, jāsagarina 3m (trīs metru) garumā un jānogādā Komunālās pārvaldes noliktavā Ezermalas ielā 9b, Liepājā.

13.8. Izpildītājam pirms Būvdarbu uzsākšanas, kā arī to laikā, jāveic uzmērīšana, augstumu, līkņu un koordināšu nospraušana, lai nodrošinātu Būvdarbu atbilstību Būvprojektam, tā saskaņotajām korekcijām un Pasūtītāja prasībām.

13.9. Izpildītājam jāizmanto profesionāls personāls (vai Apakšuzņēmējs) visu nepieciešamo mērniecības un nospraušanas darbu veikšanai. Jālieto uzmērāmo darbu raksturam atbilstoši mērniecības instrumenti, kam veikta to precizitātes un tehniskās atbilstības pārbaude.

13.10. Ja mērniecības darbu gaitā tiek atklātas neatbilstības Būvprojektā, topogrāfisko uzmērījumu plānā vai citas problēmas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu un var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti vai izmaksas, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, nosūtot informāciju uz Līguma 26.1.1.punktā norādīto Pasūtītāja e-pastu.

13.11. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par nospraušanas un citu mērniecības darbu precizitāti, kā arī par jebkuru nosprausto punktu saglabāšanu un atjaunošanu.

13.12. Izpildītājam jānodrošina Būvuzraugs ar praktisku palīdzību kontrolmērījumu veikšanai, ieskaitot darbaspēku (palīgu) un sīkus palīglīdzekļus (piemēram, mietiņus).

14. DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

14.1. Darbu veikšanas projekts iesniedzams drukātā formātā un elektroniski *.doc vai *.docx formātā nosūtot uz Līguma 26.1.1.punktā norādīto Pasūtītāja e-pastu.

14.2. Darbu veikšanas projektā ietverama šāda papildus informācija:

14.2.1. Darbu organizēšanas projekts visam būvdarbu apjomam (būvprojektam) atbilstoši Izpildītāja plānotajām darbībām;
14.2.2. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu receptes.
14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu Darbu veikšanas projektā ietveramās informācijas apjomu, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju. 

15. ZIŅOJUMS

15.1. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā  pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisks ziņojums par Darba gaitu Būvlaukumā (turpmāk tekstā – Ziņojums).

15.2. Ziņojumā jāietver:

15.2.1. informācija par esošo situāciju Būvlaukumā, tuvākajā laikā plānoto un iepriekš veikto Būvdarbu izpildi;

15.2.2. informācija par iespējamajām izmaiņām, ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas;

15.2.3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darbu veikšanas projektā;

15.2.4. aktualizēts Darba izpildes kalendārais laika, kurā parādās Būvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai Darbu paveiktu laikā.

15.3. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam. 

15.4. Pasūtītājs var noteikt citu Ziņojumā iekļaujamo informāciju, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.

16. DARBA VADĪBA UN UZRAUDZĪBA

16.1. Darbs jāveic saskaņā ar Būvuzrauga saskaņotu Darbu veikšanas projektu, ko apstiprinājis Pasūtītājs. 

16.2. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi, kas norādīts Līguma 26.1.1.punktā. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

16.3. Pasūtītājs būvuzraudzībai Būvobjektā nodrošina Būvuzraugu.

16.4. Izpildītājs norīko līdz Darba beigām Izpildītāja pārstāvi – sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas norādīts Līguma 26.2.1.punktā un, ja nepieciešams, Atbildīgā būvdarbu vadītāja Asistentu, kas norādīts Līguma 26.2.2.punktā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 17.sadaļā noteikto.

16.5. Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem sertificētajiem speciālistiem un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

16.6. Izpildītāja piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem Līguma izpildē, tajā skaitā, jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanās Būvlaukumā, kad vien norit būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās), nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa vadību.

16.7. Pieļaujama pamatota Atbildīgā būvdarbu vadītāja īslaicīga prombūtne, nodrošinot Asistenta klātbūtni Būvlaukumā, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

16.8. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam vai Būvuzraugam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.

16.9. Gan Pasūtītājs, gan Būvuzraugs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārbaudīt Darba apjomu izpildi un kvalitāti. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

16.10. Ja nepieciešams, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs izstrādā izvērstus Būvprojekta risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi),  saskaņo tos ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju.
16.11. Ja nepieciešams veikt izmaiņas saskaņā ar Līguma 9.6.punktā noteikto, Izpildītājam jāiesniedz apsekošanas akti ar fotogrāfijām, norādot problēmas izklāstu, riskus un atsauci uz atrašanās vietu Būvlaukumā, piedāvājot izmaksu efektīvāko risinājumu, apsekošanas formu saskaņojot ar Pasūtītāju.

16.12. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad Pasūtītājam vai Būvuzraugam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai. Par tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanu tiek sastādīts akts, kas tiek iesniegts Izpildītājam, un veikts ieraksts būvdarbu žurnālā, kurā norāda tehnoloģiskā pārtraukuma apjomu un apstākļus, kādiem jāiestājas, lai darbi varētu tikt atsākti. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Būvdarbu izpildes termiņu;
16.13. ja Pasūtītājs pārtrauc Darba izpildi uz laiku, saskaņā ar Līgumu, pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Būvdarbu izpildes termiņu.

17. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

17.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus un personālu iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
17.2. Pasūtītājs piekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām.
17.3. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst tam nododamās Darba daļas veikšanai nepieciešamajai kvalifikācijai un uz to nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

17.4. Lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Pasūtītājs pieņem un paziņo 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

17.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Apakšuzņēmēja nomaiņu. 

17.6. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kā arī būvdarbu vadītāja Asistentu un citus Līguma izpildē iesaistītos būvspeciālistus gadījumā, ja tie savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par personāla nomaiņu.

17.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 17.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 5.2.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
17.8. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

18. KVALITĀTE UN PĀRBAUDES

18.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2016.gada 28.oktobrī Tehniskajā komisijā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2017” (turpmāk tekstā – Ceļu specifikācijas 2017) un Būvprojekts.

18.2. Izpildītājam 2 (divas) dienas pirms asfaltbetona ieklāšanas jāinformē Būvuzraugs par precīzu šo darbu veikšanas laiku. 

18.3. Paraugu ņemšana jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017.

18.4. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes, jāveic Izpildītājam uz sava rēķina, izņemot C pārbaudi (Pasūtītāja kontrolparaugu).

18.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes.

18.6. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš Defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma 5.2.punktā noteiktā termiņa pagarināšanai.

18.7. Asfaltbetona seguma kārtu biezumiem jāatbilst Ceļu specifikācijās 2017 noteiktajām prasībām. Neatbilstības gadījumā asfaltbetona segums Izpildītājam ir jāpārliek atbilstoši Būvprojektā paredzētajiem kārtu biezumiem. 
18.8. Asfaltbetona dilumkārtas (virskārtas) izbūve atļauta tikai pēc apakškārtas un saistkārtas biezumu pārbaudes un darbu pieņemšanas ar segto darbu aktu.
18.9. Materiālu pārbaudes veicamas attiecīgo būvmateriālu testēšanai akreditētās laboratorijās.
18.10. Ja ne A, ne B paraugs neatbilst normatīvo aktu un Būvprojekta prasībām, tad par iebūvēto materiālu netiek veikta apmaksa un neatbilstošais materiāls ir jāizved no Būvlaukuma.
18.11. Ja neatbilst viens no noņemtajiem paraugiem (A vai B), tad C paraugu (Pasūtītāja kontrolparaugu) Izpildītājs nogādā citā, ar ceļu būvdarbu veicējiem nesaistītā, sertificētā laboratorijā, kuras izsniegtajam laboratorijas pārskatam ir izšķiroša nozīme lēmuma pieņemšanā un tas nevar būt apstrīdams.
18.12. Ja Būvdarbu vai materiālu kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos un Būvprojektā noteiktajām prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai, kā arī jāatlīdzina Pasūtītajam radušies zaudējumi.

18.13. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par mērījumu precizitāti vai Izpildītāja veikto pārbaužu rezultātiem, atbildīgo Pušu pārstāvju klātbūtnē var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

19. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

19.1. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi pieņemšanai ekspluatācijā un iesniegt nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Līguma 5.7.punktu, lai Būvi nodotu ekspluatācijā.

19.2. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Būvdarbu nodošanas aktu. Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu nodošanas aktu, ja tiek konstatētas neatbilstības. Konstatētās neatbilstības Izpildītājam jānovērš un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Būvdarbu nodošanas akts. Konstatēto neatbilstību novēršana nevar būt par pamatu 5.2.punktā noteiktā termiņa pagarināšanai.

19.3. Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būves pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Būvprojektam un iesniegt tos Pasūtītājam. Izpildītājam jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Būves nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā ar izpilddokumentācijas sagatavošanu saistītie izdevumi, digitālo uzmērīšanu u.c.

19.4. Pasūtītājs Darbu nepieņem un neparaksta Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Darbs ir nepilnīgi pabeigts vai atklāts Defekts vai neatbilstība. Pasūtītājs rakstiski pamato savus iebildumus un tos nosūta uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, nosakot termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

19.5. Ja Darba pieņemšana nenotiek Līguma 19.4.punktā minēto iemeslu dēļ, tad pēc Darba pabeigšanas vai Defekta vai neatbilstību novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam un jāiesniedz Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akts. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos Defektus vai neatbilstības, kā arī vēlāk konstatētos Defektus vai neatbilstības.

19.6. Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir nodevis atpakaļ Būvlaukumu Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

19.7. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad Būve ir pieņemta ekspluatācijā, un Izpildītājs nodevis Būvlaukumu Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
20. GARANTIJAS UN DEFEKTI

20.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba, materiālu un iekārtu kvalitāti 5 (piecus) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē un novērš garantijas laikā radušos Defektus.

20.2. Garantijas laiks stājas spēkā pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas Būvvaldē.

20.3. Izpildītājam 20.1.punktā minētajā termiņā bez papildu samaksas jānodrošina garantijas apkalpošana un remonti jebkurām ierīcēm, iekārtām, kas Līguma ietvaros ir uzstādītas Būvē un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi vai tml.

20.4. Gadījumos, kad ražotājs ierīcēm un iekārtām vai citiem izbūvētajiem darbiem dod īsāku garantijas termiņu, Izpildītājam pret Pasūtītāju jānodrošina 20.1.punktā minētais pilnais garantijas termiņš.

20.5. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto Apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. 

20.6. Ja Darba izpildes laikā vai garantijas laikā tiek konstatēti Defekti, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai nepieciešamo laiku.
20.7. Iekārtu un ierīču bojājumu gadījumā Darba izpildes laikā Defektu novēršanas darbi jāuzsāk 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja vai tā pārstāvja paziņojuma nosūtīšanas brīža uz Līguma 20.9.2.punktā norādīto e-pasta adresi. 

20.8. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas uzsākšanas laiku.

20.9. Izpildītāja tālrunis un e-pasts Defektu paziņojumu pieņemšanai:

20.9.1. tālrunis: 67612063; 

20.9.2. e-pasta adrese:sekretāre@rigastilti.lv.

20.10. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un Defektus vai neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktajā laikā, vai nenovērš tos noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam vai citām personām visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

20.11. Ja Izpildītājs atsakās veikt Defektu novēršanu garantijas laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie personas, kas izdevusi Līguma 11.6.punktā noteikto nodrošinājumu, ar prasību izmaksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepieciešama Defektu novēršanai, kā arī tiesā.

20.12. Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamību, tad tiek pieaicināts Latvijas Būvinženieru savienības nozīmēts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums ir nelabvēlīgs.

21. LĪGUMSODI UN KOMPENSĀCIJAS 

21.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.2. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas. 

21.2. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Ziņojumu atbilstoši Līguma 15.sadaļā minētajām prasībām, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.3. Izpildītājs par Līguma 5.3.,5.4., 5.5., 5.6., 5.10.punktos minēto termiņu kavējumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) procenti no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.4. Ja Izpildītājs Būvdarbu veikšanas laikā ir sabojājis elektrības apgaismojuma kabeļus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu un sedz Pasūtītājam vai trešajām pusēm radītos zaudējumus. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.5. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 12.4.7. punktā minēto termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 12.4.8.,12.4.9., 12.4.10., 12.4.11., 12.4.12., 12.4.13., 12.4.14.punktus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.7. Izpildītājs par Līguma 12.4.21., 20.7.punktos minēto termiņu kavējumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu stundu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) procenti no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.8. Ja izpildītājs nenodrošina sabiedriskā transporta kustību atbilstoši spēkā esošajiem maršrutiem, tad Izpildītājs kompensē negūtos ieņēmumus par neveiktiem reisiem būvdarbu laikā sabiedriskā transporta (tramvaja, maršruta autobusu) piespiedu dīkstāves gadījumos, kā arī kompensē sabiedriskā transporta (maršrutu autobusu) apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas, atlīdzības aprēķinos izmantojot spēkā esošo atlīdzību par viena kilometra nobraukšanu reisā.

21.9. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvlaukumā neatrodas 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 84.pantā noteiktie Darba veikšanas dokumenti vai tie nav aizpildīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs vai Būvuzraugs sastāda aktu, un Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.10. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā neapmaksātās summas.

21.11. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

21.12. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods Izpildītājam, Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam.

21.13. Pasūtītājs līgumsodu var ieturēt no Izpildītājam maksājamās atlīdzības.

21.14. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Pasūtītāju vai Izpildītāju no Līguma turpmākas pildīšanas

22. ZAUDĒJUMI, BOJĀJUMI UN BOJĀEJAS RISKS

22.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus savstarpēju norēķinu veidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts Latvijas Būvinženieru savienības nozīmēts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums ir nelabvēlīgs. 

22.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējumu radītāju netiek ierobežotas.

22.3. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukuma un uz tā izbūvētām komunikācijām un konstrukcijām un to tehnisko stāvokli. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Darbu, neradot bojājumus komunikācijām un konstrukcijām. Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas Būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc Būvlaukuma pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

22.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ trešajām pusēm, kā arī apmaksā tos.

23. LĪGUMA IZBEIGŠANA

23.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot Izpildītāju par Līguma izbeigšanu rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

23.1.1. ja Izpildītājs kavē 5.2.punktā noteikto termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, vai Darbs netiek veikts ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

23.1.2. ja Izpildītājs nav veicis paredzēto darbu apjomu apguvi saskaņā ar kalendāro grafiku un tādējādi kavē kalendārā grafika izpildi kādā no Darba daļām ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

23.1.3. ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta.

23.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, informējot par to Izpildītāju, ja Izpildītājs kavē Līguma 5.3., 5.4. vai 5.5.punktā noteikto termiņu ilgāk par 10 (desmit) dienām.

23.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 60 (sešdesmit) dienas.

23.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, iesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma 11.6.punktam par paveikto Darba daļu, sakārto Būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses paraksta Būvdarbu nodošanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr Būvlaukums ar pieņemšanas -  nodošanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

24. KONFIDENCIALITĀTE

24.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

24.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem Apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, Apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

24.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

24.4. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
24.5. Līguma 24.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

25. NEPĀRVARAMA VARA

25.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

25.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto saistību izpildi.

25.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

25.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Puses, rakstiski vienojoties, var pagarināt Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu par tādu termiņu, par kādu darbība bijusi apturēta.

26. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

26.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir:

26.1.1. Projekta vadītājs: 
26.1.2. Projekta vadītāja asistente: 
26.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir:

26.2.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: 
26.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi, bet Izpildītājs Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 17.sadaļā noteikto. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

27. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

28. LĪGUMA GROZĪJUMI

28.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 

28.2. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem.

28.3. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt:

28.3.1. ja tiek veiktas izmaiņas darbu daudzumos saskaņā ar Līguma 9.sadaļā noteikto un termiņa pagarinājums ir objektīvi nepieciešams; 

28.3.2. Darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, tāda, ko ietekmē valsts vai inženierkomunikāciju īpašnieku rīcība;

28.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

28.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

28.3.5. ja tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem darbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem darbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts.

28.4. Līguma summu var grozīt un izmaiņas darbu daudzumos var izdarīt, ievērojot Līguma 9.sadaļā noteikto.

28.5. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Būvdarbu izpildes termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

29. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29.1. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

29.2. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

29.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

30. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:

SIA Liepājas tramvajs

Reģ. Nr. 42103005911

Rīgas iela 54a, Liepāja, LV 3401

____________________

Aigars Puks

Valdes loceklis


	Izpildītājs:

SIA „RĪGAS TILTI”

Reģ.Nr. 40003033272

Tīklu iela 10, Rīga, LV-1048

____________________

Albins Jasaitis
Valdes priekšsēdētājs



Līguma Nr.LT 2017/2 Pielikums Nr.1

“Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā”

VADLĪNIJAS KOKU AIZSARDZĪBAI BŪVOBJEKTĀ

1. Veicot būvdarbus jāievēro likumdošanā un normatīvajos aktos paredzētos vides aizsardzības pasākumus.

2. Teritorijas norobežošana būvdarbu veikšanas zonā:

2.1. saglabājamā koka aizsardzības zonas norobežošana ar žogu (augstums 2 m) ne mazāk kā 3 m attālumā no koka stumbra;

2.2. vietās, kur minimālo attālumu (3 m) ievērot nav iespējams, žogu uzstāda maksimāli iespējamā attālumā no stumbra vai nodrošina koka stumbra aizsardzības pasākumus.

3. Koku stumbru aizsardzība:

3.1. Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu;

3.2. uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība:

3.2.1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;

3.2.2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu.

3.3. Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, Būvprojektā jāizdara izmaiņas paredzot īpašus pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi utml.), kas nodrošinātu koka augšanu.

4. Koku sakņu aizsardzība:

4.1. Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu.

4.2. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm, rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek atgrieztas, netiek sarautas).

4.3. Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc iespējas mazāks.

4.4. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu stumbram, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ un iespējams jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņu kamola noenkurošana).

4.5. Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. Sausā laikā saknes mitrina un piesedz (piem., ar džutas maisiem utml).

4.6. Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu (airspade) atrok un noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki jānorāda projektā.)

4.7. Komunikācijas, īpaši saudzējamu koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas par 1 cm, ar caurduršanas metodi.

4.8. Tranšejas koku sakņu zonā (75 cm no koka stumbra) rok ar lāpstu vai izmantojot gaisa lāpstu (airspade), nepārcērtot saknes.

4.9. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būgružus, braukt ar tehniku.

4.10. Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku saknēm, ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas.

4.11. Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas atjaunošanos, kokiem nepieciešama papildus mēslošana ar kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni).

4.12. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā augšanas apstākļus konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā noklājama ar mulču (15 cm biezā kārtā) tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru.

4.13. Vietās, kur nav iespējams izveidot koku sakņu zonā (75 cm no stumbra) apdobi, veido cieto materiālu iesegumu ar atstarpēm starp seguma elementiem. (Atstarpēm starp cieto segumu jāaizņem vismaz 5% no kopējā seguma laukuma.) Koku sakņu sistēmas vienlaidu iesegšana pieļaujama, veidojot gaisa un ūdens drenāžu.

4.14. Sausā laikā kokiem jānodrošina laistīšana (20 – 30 l uz koku).

5. Koku vainagu kopšana:

5.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus nepieciešama zaru apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana.

5.2. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana.

5.3. Vainagu kopšana veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, darbus veikt profesionāla kokkopja – arborista uzraudzībā.

5.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un kalstošos zarus). Nozāģēto zaru vai stumbra brūces apstrādā vienīgi ar speciāliem brūču preparātiem (piem., koku brūču aizsarglīdzeklis “Lerāns”).

6. Jaunu koku stādīšana:

6.1. Stāda kvalitatīvus koku stādus – dižstādus (stumbra caurmērs no 6 cm, stāda augstums no 3 m).

6.2. Optimālie stādīšanas laiki kailsakņu stādiem no aprīļa līdz maija beigām un no septembra līdz oktobra beigām. Konteinerstādi stādāmi visu veģetācijas periodu, ja tiek nodrošināta to regulāra laistīšana.

6.3. Stādbedrei jābūt par 45 – 60 cm lielākai kā sakņu kamols. To piepilda ar minerālvielām un humusu bagātinātu melnzemi. Pēc stādīšanas sakņu kaklam jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu.

6.4. Koku stādus nostiprina stumbru piesienot pie 3 mietiem Nostiprināšanai izmantojamo mietu garums ir 1/3 no koka augstuma, piesiešanai izmanto platu, gludu un mīkata materiāla saiti, lai nesavaino koka mizu un materiāls izturētu vismaz 2 gadus. Ļoti lieliem koku dižstādiem augsnē nostiprina arī sakņu kamolu.

6.5. Dižstāda apdobi mulčē ar 15 cm biezu mulčas kārtu, neapberot koka stumbru.

7. Liela izmēra koku pārstādīšana:

7.1. Liela izmēra koku pārstādīšanai ieteicams to sagatavot 2-3 gadu laikā. Iepriekšējā gadā sagatavo sakņu kamolu, izrokot grāvīti, ko piepilda ar organisko vielu substrātu (kūdras un trūdzemes maisījums), lai veicinātu uzsūcošo sakņu augšanu. Sakņu kamols vēlams līdz ar vainaga projekcijas ārējo malu un pirmā gadā atcērt 1/3 no saknēm.

7.2. Koka izcelšanu veic ar speciālu tehniku, mehānisko lāpstu vai pieaicinot profesionālu koku kopēju – arboristu.

7.3. Pārstādīto koku intensīvi jākopj vismaz trīs gadus (laistīšana, mēslošana, kalstošo zaru izzāģēšana).
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