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1. VispārĪGĀ informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs LT 2017/2
1.2. Iepirkuma priekšmets ir tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), kas tiek veikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
 (turpmāk tekstā – Likums), kā arī ņemot vērā Nolikumā noteikto kārtību.
1.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (turpmāk tekstā – Pasūtītājs):
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Liepājas tramvajs”

	Adrese
	Rīgas iela 54a, Liepāja, LV-3401

	Reģ. Nr.
	42103005911

	Kontaktpersona
	Tehniskais direktors Aigars Rauda

	Tālruņa numurs
	+371 63407264

	e-pasta adrese
	ltramvajs@ltramvajs.lv 


1.4. Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu un Pasūtītāja līdzekļiem. 
1.5. Atklātā konkursa ,,Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” nolikums (turpmāk – Nolikums) ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv. Ar nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties, ierodoties Rīgas ielā 54a, Liepājā, SIA “Liepājas tramvajs” administrācijas ēkā, darba dienās no plkst.08:00 līdz 16:00.

1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajiem piegādātājam, kas uzdevis jautājumus, ievieto šo informāciju mājas lapā, internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ņemt vērā to, sagatavojot savu piedāvājumu. 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Rīgas ielā 54a, Liepājā, SIA “Liepājas tramvajs” administrācijas ēkā, darbadienās no plkst.08:00 līdz 16:00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 28.aprīlim plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot pa pastu vai ar kurjeru. Piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē Rīgas ielā 54a, Liepājā, SIA “Liepājas tramvajs” administrācijas ēkā.
1.7.2. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties klātesošo personu reģistrācijas lapā. 

1.7.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.8.1. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir derīgi un saistoši pretendentiem līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne īsāku laiku kā 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Nolikuma 1.7.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.8.2. Piedāvājuma derīguma termiņu apliecina Nolikuma 1.9.punktā noteiktais piedāvājuma nodrošinājums.

1.8.3. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1. Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) apmērā kā – kredītiestādes (tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles) garantija vai apdrošināšanas sabiedrības (akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības) apdrošināšanas polises oriģināls, kas atbilst nolikuma 6.pielikuma nosacījumiem. 
1.9.2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.9.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esamības termiņu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu. 

1.9.4. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu un klāt nav pievienojis piedāvājuma nodrošinājumu, tiks atzīts par Konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.
1.10. Piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un piedāvājuma formas prasības

1.10.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

1.10.1.1. titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam ,,Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā”,  identifikācijas Nr.LT 2017/2”
1.10.1.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju (katram sējumam, ja tehnisko un /vai finanšu piedāvājumu sniedz atsevišķā sējumā),
1.10.1.3. pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc formas nolikuma 1.pielikums)

1.10.1.4. finanšu piedāvājums (pēc formas nolikuma 2.pielikums). 

1.10.1.5. piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošs dokuments (atbilstoši Nolikuma 1.9.punkta un Nolikuma 6.pielikuma prasībām).
1.10.1.6. paraksttiesības apstiprinoši dokumenti (izziņa, pilnvara vai cits dokuments).

1.10.1.7. pārējie pretendentu atlases dokumenti atbilstoši Nolikuma 3.sadaļā noteiktajam;

1.10.1.8. aizpildīts un parakstīts tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma  3.sadaļā noteiktajam.

1.10.1.9. aizpildīts un parakstīts finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma  3.sadaļā noteiktajam.

1.10.2. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikumam pievienotajiem pielikumiem.

1.10.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, atlases dokumentus, tehnisko  un finanšu piedāvājumu var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots tulkojums latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā
. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

1.10.4. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam
, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma
 prasībām.

1.10.5. Piedāvājums jāiesniedz ar cauršūtām un sanumurētām lapām, ar papīra uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz papīra uzlīmes izvieto apliecinājuma tekstu ,,Sanumurētas un cauršūtās [caurauklotas] x (xx) lapas’’, kur zīmes ,,x’’ vietā norāda ar cipariem, bet zīmes ,,xx’’ vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. 

1.10.6. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājums un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, bet tikai tādā gadījumā, ja piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma 1.10.5.punkta prasībām un šis apliecinājums iekļauts (iešūts) piedāvājumā.
1.10.7. Piedāvājums pašrocīgi jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
1.10.8. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Piedāvājuma kopiju Pretendents var iesniegt noformētu elektroniskā eksemplārā (ieskenētu) elektroniskā datu nesējā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "ORIĢINĀLS", uz kopijas iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "KOPIJA". Apliecinājuma uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA", dokumenta atvasinājuma apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu (ievērot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu, apliecinājuma datumu.
1.10.9. Piedāvājuma oriģinālam un kopijai – abiem jābūt iepakotiem vienā pakā ar norādi:  SIA “Liepājas tramvajs”, Rīgas iela 54a, Liepāja, LV-3401, piedāvājums atklātam konkursam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā”,  identifikācijas Nr.LT 2017/2, neatvērt līdz 2017.gada 28.aprīlim plkst.11:00, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālrunis.

1.10.10. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
1.10.11. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

1.10.12. Tie piedāvājumi, kas atklātam konkursam tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti un bez atvēršanas tiks nodoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
1.11. Cita informācija

1.11.1. Ja ieinteresētā piegādātāja jautājums vai informācijas pieprasījums Pasūtītājam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu, oriģināla dokumenta nosūtīšana pa pastu nav nepieciešama.

1.11.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētiem piegādātājiem notiek pa e-pastu un pa pastu.

1.11.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par atklātu konkursu, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.11.4. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

1.11.5. Pasūtītājs vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv, kurās ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.11.6. Būvobjekta apskates kontaktpersona ir Nolikumā 1.3.punktā minētais Pasūtītāja pārstāvis. 

1.11.7. Ar būvobjekta apmeklējumu saistītās izmaksas sedz paši ieinteresētie piegādātāji.

1.11.8. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma Komisija organizē ieinteresēto personu sanāksmi, paziņojot par norises datumu un laiku Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” ietvaros. 
2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā saskaņā ar SIA “REM PRO” izstrādāto būvprojektu “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā” un pārējiem tehniskās specifikācijas dokumentiem, kas ir nolikuma 7., 8., 9.un 10.pielikums (turpmāk tekstā – Būvdarbi).

2.1.3. Piegādātājs var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. Ja tiks iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
2.2.  Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

2.2.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Liepājas pilsēta.

2.2.2. Kopējais būvdarbu izpildes termiņš – 18 (astoņpadsmit) mēneši no būvlaukuma nodošanas izpildītājam būvdarbu uzsākšanai. Būvdarbu izpildes termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums. Tehnoloģiskā pārtraukuma sākuma un beigu termiņu nosaka Pasūtītājs.
2.3.  Apmaksas nosacījumi un citi līguma saistību noteikumi, tajā skaitā, apdrošināšanas un nodrošinājumi, pieļaujamie līguma grozījumi, līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa saskaņā ar līguma projektu, kas ir šī nolikuma 5.pielikums.
3. prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	3.1.Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam atbilstoši Nolikuma prasībām.


	a) Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc formas nolikuma 1.pielikums).

b) Finanšu piedāvājums (pēc formas nolikuma 2.pielikums). 

c) Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošs dokuments (atbilstoši Nolikuma 1.9.punkta un Nolikuma 6.pielikuma prasībām).

d) Paraksttiesības apstiprinoši dokumenti (izziņa, pilnvara vai cits dokuments). 

	3.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
 15.panta trešās daļas noteikumus. 
	Ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu uzņēmēju iespējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

	Ja Pasūtītājs pieņems lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai 10 (desmit) dienu laikā būs jānoslēdz sabiedrības līgums un jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumā jābūt noteiktiem vismaz iesaistīto pušu pienākumiem, atbildībai, pilnvarām, līguma darbības laikam, kas ir vismaz līdz Konkursa rezultātā noslēdzamā būvdarbu līgumā noteikto saistību izpildei. Sabiedrības līgumā nedrīkst noteikt neko tādu, lai līgums nebūtu spēkā. Sabiedrības līguma vietā pretendents var izveidot pilnsabiedrību, iesniedzot Pasūtītājam pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju.

	3.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi, iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo būvdarbu līguma slēgšanu.

	3.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.5.punkts un 3.6.punkts, bet pārējos Nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	

	3.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.
	a) Komisija pārbauda, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību.

b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam un ārvalstī reģistrētai personai, uz kuras spējām pretendents balstās Nolikumā norādīto prasību izpildei, jāiesniedz attiecīgo ārvalsts kompetento iestāžu izziņas. Izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas. 
Gadījumā, ja pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkumu procedūras  dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, izziņu derīguma termiņš tiek aprēķināts no izziņu iesniegšanas dienas.

	3.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
	a) Komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv).

b) Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). Piedāvājumam pievieno jebkurus dokumentus, kas apliecina pretendenta tiesības veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā; ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, pretendentam atsevišķā dokumentā ir jānorāda attiecīga papildu informācija.
c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti.

	3.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
	Informācija par līguma izpildi (pēc formas nolikuma 3.pielikums), kur pretendents norāda: 

a) vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (sniedz informāciju par visiem līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu daļu), 

b) piesaistītos speciālistus (atbilstoši nolikuma 3.14.punktā noteiktajam), to pienākumus iespējamā līguma izpildē un saistību ar pretendentu,

c) citus līguma izpildei nepieciešamos resursus, tajā skaitā, iekārtas un tehniku, kas nepieciešama paredzēto būvdarbu veikšanai.

	3.8. Pretendenta vidējais gada finanšu neto apgrozījums būvniecībā, ņemot vērā iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gadus, ir vismaz EUR 8 000 000 (astoņi miljoni euro).
	a) Komisija pārbauda pretendenta apgrozījumu Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). Piedāvājumam pievieno jebkurus dokumentus, kas apliecina pretendenta apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā; ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, pretendentam atsevišķā dokumentā ir jānorāda attiecīga papildu informācija.
b) Ārvalstīs reģistrēts pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumam pievieno dokumentu, kurā norāda finanšu neto apgrozījumu būvniecībā par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem vai īsāku laiku, ja pretendenta veiktā saimnieciskā darbība būvniecībā ir mazāka par 3 (trīs) gadiem.

	Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis saimniecisko darbību būvniecībā īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri būvniecībā darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, attiecīgo apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.

	3.9. Pretendentam ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi Konkursa rezultātā noslēdzamā līguma izpildei vismaz EUR 700 000 (septiņi simti tūkstoši euro) apmērā.
	Kredītiestādes izziņa par brīvu finanšu līdzekļu pieejamību vai esošu kredītlīniju, kuras ietvaros ir brīvi finanšu līdzekļi noteiktajā apjomā, vai apliecinājums par gatavību piešķirt attiecīgo finansējumu. 


	3.10. Pretendents izbūvējis vai pārbūvējis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā vismaz vienu tramvaja sliežu ceļu infrastruktūras būvobjektu, kur:
3.10.1. objekta būvdarbu vērtība bez PVN ir vismaz EUR 3 500 000 (trīs miljoni pieci simti tūkstoši euro); 
3.10.2. izbūvēto vai pārbūvēto sliežu ceļu kopgarums ir vismaz 1,2 km;
3.10.3. būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.
	a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas nolikuma 4.pielikums)

b) Par katru pretendenta pieredzes objektu pievieno būves nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanas faktu un būvdarbu pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem pienācīgi pabeigti un nodoti noteiktajā termiņā. 
Gadījumā, ja netiks iesniegts kāds no minētajiem dokumentiem, Pasūtītājs izvērtēs apstākļus, kāpēc konkrēto dokumentu pretendents nav iekļāvis piedāvājumā (piemēram, ja pretendentam nebija iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi) un nepieciešamības gadījumā pieprasīs papildu informāciju saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47.panta ceturtās daļas nosacījumiem.

	3.11. Pretendents ir realizējis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā kontakttīkla (pantogrāfa tipa strāvas noņēmējam) izbūves vai pārbūves darbus vismaz vienā objektā, kur:
3.11.1.1. izbūvēto vai pārbūvēto kontakttīklu (pantogrāfa tipa strāvas noņēmējam) kopgarums ir vismaz 1,2 km;
3.11.1.2. kontakttīkla būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN ir vismaz EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro);
3.11.1.3. būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.
	

	3.12. Pretendents izbūvējis vai pārbūvējis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā vismaz vienu tiltu infrastruktūras būvobjektu, kur:
3.12.1.1. tilta izbūves vai pārbūves būvdarbu vērtība bez PVN ir vismaz EUR 1 000 000 (viens miljons euro); 

3.12.1.2. izbūvētā vai pārbūvētā tilta garums ir vismaz 80 m, AADT vismaz 10 000, brauktuves plātnes vai laiduma konstrukcijas betonēšanas darbi veikti vismaz 300m3 apjomā, tilta hidroizolācijas būvdarbi veikti vismaz 500m2 platībā;
3.12.1.3. būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.
	

	3.13. Pretendents ir pilsētas administratīvajā teritorijā izbūvējis, pārbūvējis vai atjaunojis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā būvobjektu, kur:
3.13.1.1. ir veicis ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbus vienā objektā, kur objekta ārēja ūdensvada, ārējas sadzīves kanalizācijas un/vai lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN ir vismaz EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro); 
3.13.1.2. būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.
	

	3.14. Pretendentam ir pienākums nodrošināt šādu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei:

	3.14.1. Galveno (atbildīgo) būvdarbu vadītāju, kurš būs atbildīgs par iepirkuma priekšmetā paredzēto būvdarbu vadīšanu un kura profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst šādām prasībām:

3.14.1.1. vadījis tramvaja sliežu ceļu izbūves vai pārbūves darbus kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vismaz vienā objektā, kur:

· objekta būvdarbu vērtība bez PVN ir vismaz EUR 3 500 000 (trīs miljoni pieci simti tūkstoši euro);

· izbūvēto vai pārbūvēto sliežu ceļu kopgarums ir vismaz 1,2 km;

· būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.

3.14.1.2. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā vai līdzvērtīgs nepieciešamo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
	a) Kvalifikācijas apstiprinājumam iesniedz iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo būvspeciālistu būvprakses sertifikātu kopijas visās būvdarbu veikšanai nepieciešamajās jomās vai citus kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus. Dokumentus var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs brīvi var pārbaudīt speciālistu kvalifikāciju. 

b) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas nolikuma 4.pielikums)

c) Līguma izpildē iesaistīto speciālistu apliecinājumi par dalību līguma izpildē konkrētajā pozīcijā, ja līgums Konkursa rezultātā tiktu piešķirts pretendentam;

Ja pretendents piedāvājumā balstās uz ārvalstu speciālistu, tad speciālistam jāatbilst  izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai tā reģistrācijas valstī. Šādā gadījumā pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tie ne vēlāk kā 5 (piecu)  darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs Latvijas Republikas atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā.

	3.14.2. Transporta elektrotīklu būvdarbu vadītāju, kura profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst šādām prasībām:

3.14.2.1. vadījis kontakttīklu (pantogrāfa tipa strāvas noņēmējam) izbūves vai pārbūves būvdarbus vismaz vienā objektā, kur:

· objektā izbūvēto vai pārbūvēto kontakttīklu (pantogrāfa tipa strāvas noņēmējam) kopgarums ir vismaz 1,2 km;

· būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.

3.14.2.2. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 35 kV vai līdzvērtīgs nepieciešamo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
	

	3.14.3. Tiltu būvdarbu vadītāju, kura profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst šādām prasībām:
3.14.3.1. vadījis tilta izbūves vai pārbūves būvdarbus vismaz vienā objektā, kur:

· tilta izbūves vai pārbūves būvdarbu vērtība bez PVN ir vismaz EUR 1 000 000 (viens miljons euro); 

· izbūvētā vai pārbūvētā tilta garums ir vismaz 80 m, AADT vismaz 10 000, brauktuves plātnes vai laiduma konstrukcijas betonēšanas darbi veikti vismaz 300m3 apjomā, tilta hidroizolācijas būvdarbi veikti vismaz 500m2 platībā;

· būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*.

3.14.3.2. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts tiltu būvdarbu vadīšanā vai līdzvērtīgs nepieciešamo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
	

	3.14.4. Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā vai līdzvērtīgs nepieciešamo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
	

	3.14.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā vai līdzvērtīgs nepieciešamo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
	

	3.14.6. Elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvdarbu vadīšanā vai līdzvērtīgs nepieciešamo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
	

	3.14.7.Atbildīgā būvdarbu vadītāja asistentam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts.
	

	Pretendents līguma izpildē var nominēt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists izpilda noteiktās pieredzes un kvalifikācijas prasības un speciālistam atbilstoši tehniskajai specifikācijai noteiktais darba apjoms objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus.

	* Par objektu, kas ir īstenots iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā Komisija atzīs objektu, kas nodots ekspluatācijā ne agrāk kā 2012.gada 1.janvārī

	3.15. Pretendentam ir  izveidota,  ieviesta  un  sertificēta  kvalitātes  vadības  sistēma  atbilstoši  starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2015 vai ekvivalenta standarta prasībām, vai līdzvērtīga kvalitātes vadības sistēma būvdarbu veikšanai.
	Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2015 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem būvdarbu veikšanā, sertifikāts, vai cits pierādījums kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai būvdarbu veikšanā.

	3.16. Pretendentam ir izveidota un ieviesta vides pārvaldības  sistēma atbilstoši  ISO 14001:2015 vai ekvivalenta standarta prasībām, vai līdzvērtīga vides pārvaldības un aizsardzības sistēma būvdarbu veikšanai.
	Vides vadības sistēmas atbilstības ISO 14001:2015 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem būvdarbu veikšanā, sertifikāts vai dokumenta kopija, kas apliecina pretendenta reģistrāciju EMAS, vai cits pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai būvdarbu veikšanā.

	3.17.  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”
.
	Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apliecinājums par normatīvo aktu prasībām atbilstošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā.

	3.18. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.
	Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums).

	3.19. Pasūtītājs kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecināt, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu  Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments atrodams interneta vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.
Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

	3.20. 3.20. Tehniskais piedāvājums

3.20.2. 3.20.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas dokumentiem un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

3.20.3. 3.20.2. Aprakstus ir jāsagatavo brīvā formā, vienlaicīgi ievērojot būvprojektā iekļautā darbu organizācijas projekta prasības un citas nolikumā noteiktās prasības. Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj šādas sadaļas: satiksmes organizācijas plāns, darba organizācijas apraksts, informācija, kas pamato piedāvāto galveno materiālu un iekārtu atbilstību nolikuma prasībām, apraksts par būvdarbu vadības sistēmu un struktūrshēmu būvdarbu organizēšanai, darbu izpildes kalendārais grafiks, apraksts par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem, būvdarbu izpildes paredzamo risku apraksts, iekļaujot preventīvo pasākumu aprakstu risku novēršanai un rīcības aprakstu risku iestāšanās gadījumā.

3.20.4. 3.20.3. Ja nolikumā, darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija vai ietverta atsauce uz kādu konkrētu standartu, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku, kā arī atbilstību standartam, ja attiecas, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā.

	3.21. 3.21. Finanšu piedāvājums

3.21.2. 3.21.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajām finanšu piedāvājuma formām (nolikuma 2.un 7.pielikums). 

3.21.3. 3.21.2. Pretendentam ir jānorāda izcenojumi attiecībā uz visām būvdarbu pozīcijām, kas norādītas nolikuma 7.pielikumā. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav uzrādīti un izcenoti būvdarbi saskaņā ar dotajiem darbu apjomiem.

3.21.4. 3.21.3. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. 

3.21.5. 3.21.4. Finanšu piedāvājumu (pēc formas nolikuma 2.pielikums) paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Tāmes sastāda vai pārbauda atbilstoši kvalificēts būvspeciālists, attiecīgi katru tāmi parakstot un norādot sertifikāta numuru. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniski xls formātā (elektroniskajā datu nesējā CD vai USB).


4. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība 

4.1. Vispārīgie nosacījumi

4.1.1. Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību.

4.1.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, kuras vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju un/vai komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

4.1.3. Komisija slēgtā sēdē/sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

4.1.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.

4.1.5. Ja Komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības atklātā konkursā. 

4.1.6. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst SPSIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tad pretendents norāda to piedāvājumā un, ja pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tad pretendentam ir jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Vērtēšanas kārtība

4.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītājām prasībām.

4.2.2. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Komisija veic pretendentu atlasi.

4.2.3. Pretendentu atlases laikā Komisija vērtē pretendentu kompetenci un atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

4.2.4. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Komisija tā piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā. 

4.2.5. Pēc pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

4.2.6. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.3.5. punkta prasībām.

4.2.7. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Nolikuma 4.3.5.punktā noteiktajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā.

4.2.8. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē finanšu piedāvājumus.

4.2.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

4.2.10. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā līgumcena, par to paziņo visiem pretendentiem. Komisija izvērtē un salīdzina iesniegto piedāvājumu līgumcenas, kā arī pārbauda vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

4.2.11. Ja Komisija konstatē, ka kāds piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts un tāpēc noraidāms, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Likumu. Komisija izvērtē, vai pretendenta atbildes paskaidrojumi pamato piedāvāto cenu. Gadījumā, ja pretendents nesniedz paskaidrojumus vai sniegtie paskaidrojumi nesatur pamatojumus piedāvātajai cenai, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā.

4.2.12. Tos pretendentu piedāvājumus, kas atbilst visām Nolikuma prasībām, Komisija vērtēs saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
4.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kārtība un kritēriji
4.3.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	
	Kritēriji
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	A
	Piedāvājuma kopējā cena (bez PVN)
	65

	B
	Satiksmes organizācijas plāns
	10

	C
	Tehniskais piedāvājums
	25

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


4.3.2. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

P = A + B + C
kur: P - Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums,

A,B,C - iepirkuma komisijas locekļu Pretendenta piedāvājuma vērtējumi attiecīgi vērtēšanas kritērijā A, B, C.

4.3.3. Kritērijs A – Piedāvājuma kopējā cena (bez PVN), kritērija skaitliskā izteiksme tiek aprēķināta šādi: viszemākā piedāvātā līgumcena tiek dalīta ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu un dalījums reizināts ar maksimālo kritērija punktu skaitu. Pretendentam, kurš piedāvā zemāko piedāvājuma cenu, tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits.  
4.3.4. Kritērijs B – Satiksmes organizācijas plāns, kas aprēķināts atbilstoši formulai: iepirkuma komisijas balss tiesīgo locekļu piešķirto punktu summa kritērijā “B”/ balss tiesīgo vērtējumu sniegušo iepirkuma komisijas locekļu skaitu. Komisijas locekļi katrs atsevišķi vērtē pretendenta iesniegto satiksmes organizācijas plānu salīdzinot to ar citiem piedāvājumiem, saskaņā ar sekojošu vērtēšanas skalu:
4.3.4.1. Par apmierinošu vērtējumu – Pretendents piedāvājumā ir iesniedzis tipveida satiksmes organizācijas shēmu saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” – piedāvājumam piešķir novērtējumu 2 (divus) līdz 4 (četrus) punktus.
4.3.4.2. Par labu vērtējumu – pretendents piedāvājumā ir iesniedzis satiksmes organizācijas shēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, kas izstrādātas ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes organizācijas posmiem, norādot apbraucamos maršrutus. Satiksmes organizācijas plāns saskaņots ar būvdarbu kalendāro grafiku – piedāvājumam piešķir novērtējumu 5 (piecus) līdz 7 (septiņus) punktus.

4.3.4.3. Par ļoti labu (teicamu) vērtējumu – pretendents piedāvājumā ir iesniedzis satiksmes organizācijas shēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, kas izstrādātas ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes organizācijas posmiem, norādot iespējamos apbraucamos maršrutus. Satiksmes organizācijas plāns saskaņots ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku. Veikta satiksmes sastrēgumu mazināšanas analīze, norādīti autoceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. Norādītas iedzīvotāju piekļūšanas pie īpašumiem un sabiedriskajām ēkām iespējas, kā arī analizēts satiksmes intensitātes pieaugums uz pieguļošajām ielām un ar to saistītās sekas – piedāvājumam piešķir novērtējumu – 8 (astoņu) līdz 10 (desmit) punktus.
4.3.5. Kritērijs C – Tehniskais piedāvājums. Kritērija izvērtēšanai nepieciešamo informāciju Pretendents iekļauj savā tehniskajā piedāvājumā. Apakškritēriji un to vērtēšanas metodoloģija: 

Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

C = C1+C2+C3+C4+C5, 

kur 

C – kopējais kritērija “Tehniskais piedāvājums” vērtējums

C1, C2, C3, C4 un C5 – piedāvājuma novērtējums punktos katrā apakškritērijā. Piedāvājuma izvērtēšanai tiks izmantoti kritēriji, kas norādīti zemāk pievienotajā tabulā. 

Apakškritērijus vērtē katrs komisijas loceklis individuāli (komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu), rezultātus apkopojot tabulā un iesniedzot komisijas priekšsēdētājam, kurš apkopo rezultātus un aprēķina katrā apakškritērijā iegūto punktu daudzumu. 

Kritērija C apakškritēriji un to vērtēšanas metodoloģija

	Apakš kritēriji
	5-4 punkti
	3-2 punkti
	1-0 punkts

	C1

Darba organizācija
	Piedāvājums satur detalizēti izstrādātu darba organizācijas aprakstu: plānoto  būvdarbu secīgu (hronoloģisku) aprakstu (t.sk., garantijas perioda aktivitāšu aprakstu) un būvdarbu veikšanas metožu (t.sk., pielietoto tehnoloģiju) aprakstu, sniegts pamatojums resursu (t.sk., tehnisko, cilvēkresursu) pietiekamībai. 
	Piedāvājums satur vispārīgu plānoto  būvdarbu (t.sk. garantijas perioda aktivitāšu) un būvdarbu veikšanas metožu aprakstu(t.i. – apraksts norāda uz visiem līgumā veicamajiem būvdarbiem, vienlaikus apraksts nesatur izklāstu par metodēm, tehnoloģijām, kādas pretendents plāno piemērot šo būvdarbu veikšanā; apraksts nav veidots secīgi vai hronoloģiski darbu veikšanas secībā, no piedāvājuma nav saprotama darbu etapu sasaiste; piedāvājums nesatur norādes uz pretendentam pieejamajiem resursiem (t.s., tehniskajiem, cilvēkresursu) līguma īstenošanai),vienlaikus apraksts ir pietiekams, lai pārliecinātos par Pretendenta pārdomātu darba organizācijas pieeju.
	Piedāvājums satur vispārīgu informāciju par Pretendenta plānoto darbu organizāciju, vai šāda informācija ir izsecināma no piedāvājuma, vienlaikus piedāvājumā iekļautā informācija nesniedz pārliecību par pretendenta izpratni par plānoto būvdarbu secīgu izpildes organizāciju un/vai veikšanas metodēm, t.i., pretendents piedāvājumā norādījis, ka veiks iepirkuma nolikumā un tā pielikumos norādītos darbus vai iekļāvis atsauces uz tehniskajām specifikācijām (vai iekopējis tās), taču piedāvājums nesatur detalizētāku aprakstu par to, kā (metodes, tehnoloģijas) un kādā secībā, ar kādiem resursiem (tehniskajiem, cilvēkresursu) pretendents plāno iepirkuma līgumā paredzētos darbus veikt; piedāvājums nesatur norādes par garantijas periodu un tajā veicamajām aktivitātēm.

	C2

Piedāvāto galveno materiālu un iekārtu* atbilstība tehniskajā projektā un tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām
	Piedāvājums satur informāciju, kas pamato Pretendenta piedāvāto galveno materiālu un iekārtu atbilstību tehniskajā projektā un tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām (t.sk. ir sniegts piedāvāto materiālu un iekārtu tehnisko parametru raksturojums un/vai piedāvājumā pievienotas ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarācijas vai cita veida rakstiska informācija, kurā norādītas attiecīgajos normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto rādītāju garantētās tehniskās un fizikālās īpašības).
	Piedāvājums satur informāciju par Pretendenta piedāvātajiem galvenajiem materiāliem un iekārtām, kas nesniedz pilnīgu pamatojumu Pretendenta piedāvāto materiālu un iekārtu atbilstībai tehniskajā projektā un tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām (t.i. - piedāvājumā daļēji (nepilnīgi) raksturoti piedāvāto materiālu un iekārtu tehniskie parametri un/vai piedāvājumā pievienotie materiālu/iekārtu funkcionālo raksturojumu pamatojošie dokumenti satur vispārīgu vai nepilnīgu informāciju).
	Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju informāciju par Pretendenta piedāvātajiem galvenajiem materiāliem un iekārtām, no kuras nevar secināt par Pretendenta piedāvāto materiālu un iekārtu atbilstību tehniskajā projektā un tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām un/vai par piedāvāto materiālu un iekārtu tehnisko raksturojumu (t.i. - nav ne aprakstīti piedāvāto materiālu un iekārtu tehniskie parametri,  ne arī piedāvājumā pievienoti materiālu/iekārtu funkcionālo raksturojumu pamatojošie dokumenti).

	
	*Par galvenajiem materiāliem un iekārtām uzskatāmi vismaz: sliedes, gulšņi, betona plātnes, sliežu ceļa kompensatori, kontakttīkla izbūves materiāli, tilta hidroizolācijas materiāli, armatūra, dzelzsbetons, asfaltbetons, betona bruģis, apgaismojuma sadalnes, gaismekļi, luksofori, pieturvietu nojumes, soliņi.

	C3

Būvdarbu vadības sistēma
	Piedāvājums satur:

·  detalizētu aprakstu par būvdarbu vadības sistēmu (t.sk., katra būvdarbu izpildē iesaistītā galvenā speciālista funkciju un atbildības raksturojumu; Pretendenta uzņēmumā pielietotos kvalitātes vadības sistēmas principus un metodes) un 

· struktūrshēmu būvdarbu organizēšanai, kurā norādītas visas iesaistītās puses: Pasūtītājs, Būvuzraugs, atbildīgie speciālisti, piesaistītais tehniskais personāls (izteikts kvantitatīvi: brigāžu skaits, cilvēku skaits brigādē u.tml.), piegādātāji, apakšuzņēmēji, atkritumu apsaimniekotāji, laboratorijas u.c.
	Piedāvājums satur vispārīgu aprakstu par būvdarbu vadības sistēmu (t.sk., katra būvdarbu izpildē iesaistītā galvenā speciālista funkciju un atbildības raksturojumu; Pretendenta uzņēmumā pielietotos kvalitātes vadības sistēmas principus un metodes) un/vai piedāvājumā iekļautajā struktūrshēmā norādīta nepilnīga informācija (vienlaikus ir norādīts, kā minimums šādas iesaistītās puses: atbildīgie speciālisti, piesaistītais pārējais tehniskais personāls, piegādātāji, apakšuzņēmēji).
	Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju aprakstu par būvdarbu vadības sistēmu, vai šāda informācija ir izsecināma no piedāvājuma, vienlaikus apraksts nesatur vai tikai daļēji satur 

· katra būvdarbu izpildē iesaistītā galvenā speciālista funkciju un atbildības raksturojumus; un/vai

· Pretendenta uzņēmumā pielietotos kvalitātes vadības sistēmas principus un metodes; 

· struktūrshēma neatspoguļo Pretendenta izpratni par iesaistītajām pusēm (nav norādīts, kā minimums: atbildīgie speciālisti, piesaistītais pārējais tehniskais personāls, piegādātāj, apakšuzņēmēji).

	C4

Darbu* izpildes kalendārais grafiks
	Piedāvājums satur detalizēti izstrādātu darbu izpildes kalendāro grafiku nedēļās, iekļaujot visas komponentes:

· kurā norādīta informācija par visiem galvenajiem darbu veidiem, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs un

· kurā norādīta darbaspēka (atsevišķi galveno speciālistu un piesaistīto brigāžu) noslodze katram no galvenajiem darbu veidiem.

Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā informācija ir savstarpēji saskaņota, un atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām un Pretendenta darba organizācijas aprakstam.
	Piedāvājums satur vispārīgi izstrādātu darbu izpildes kalendāro grafiku, kas atspoguļots nedēļās, taču 

· grafikā galveno darbu veidi, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs, nav uzrādīti atsevišķi, bet ir atspoguļoti apvienoti un/vai

· grafikā darbaspēka noslodze nav norādīta atsevišķi par katru galveno speciālistu katram no galvenajiem darbu veidiem, bet ir atspoguļota kopsavilkuma veidā; un/vai

· grafikā piesaistīto brigāžu noslodze nav norādīta atsevišķi katram no galvenajiem dabu veidiem, bet ir atspoguļota kopsavilkuma veidā; un/vai

· darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā informācija satur nebūtiskas novirzes (tādas, kas neietekmētu iepirkuma līguma kopējo izpildi) tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām vai Pretendenta darba organizācijas apraksta.
	Piedāvājums satur daļēji izstrādātu darbu izpildes kalendāro grafiku, kas atspoguļots nedēļās, taču 

· grafiks nav sastādīts balstoties uz galveno darbu veidiem, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs un/vai

· grafikā darbaspēka noslodze nav norādīta atsevišķi par katru galveno speciālistu katram no galvenajiem darbu veidiem, informācijas nav secināma darbaspēka noslodzes saskaņotība ar būvdarbu izpildes grafiku; un/vai

· grafikā piesaistīto brigāžu noslodze, bet ir atspoguļota kopsavilkuma veidā, vienlaikus no sniegtās informācijas nav secināma brigāžu noslodzes saskaņotība ar būvdarbu izpildes grafiku; un/vai

· darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā informācija satur būtiskas neatbilstības pret, tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām vai Pretendenta darba organizācijas aprakstam.

	
	*Par galvenajiem darbiem uzskatāmi darbi, par kuriem LBN 501-15 izpratnē ir sava lokālā tāme.

	C5

Būvdarbu izpildes kontroles un risku novēršanas mehānismi
	Piedāvājums satur:

· detalizētu aprakstu par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem (t.sk., atļauju un saskaņojumu saņemšana, materiālu un iekārtu atbilstības pārbaude, testēšanas metožu apraksts, darbu izpildes atbilstības laika grafikam kontrole, vides aizsardzības pasākumi);

· detalizētu būvdarbu izpildes paredzamo risku (t.sk., darba vides riski, piemēram, troksnis, vibrācija, gaisa temperatūra, augstums, smagums, ugunsdrošība, ķīmiskās vielas, darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonās u.c. kas var nopietni apdraudēt strādājošo veselību un drošību; līguma izpildes termiņu ietekmējošie riski; apkārtējās vides aizsardzības riski, kā piemēram, putekļi, dubļi, ķīmisko vielu noplūde, atkritumi, floras un faunas saglabāšana u.tml.; trešo pušu rīcība, piemēram, zādzība, izmaiņas likumdošanā u.tml.)aprakstu, preventīvo pasākumu šo risku novēršanai aprakstu un rīcības aprakstu risku iestāšanās gadījumā.
	Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju aprakstu par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem un/vai vispārīgu būvdarbu izpildes paredzamo risku un to novēršanas aprakstu, vienlaikus piedāvājumā sniegtais apraksts ļauj secināt:

· par būvdarbu izpildes kontroles objektiem un kontroles realizācijas mehānismiem (t.sk., vides aizsardzības pasākumiem) un/vai 

· par Pretendenta apzinātajiem būvdarbu izpildē paredzamajiem riskiem, izpratni un gatavību par preventīvajiem pasākumiem šo risku novēršanai un rīcību risku iestāšanās gadījumā.
	Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju aprakstu par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem un/vai vispārīgu vai daļēju būvdarbu izpildes paredzamo risku un to novēršanas aprakstu vai arī informācija izsecināma no piedāvājuma, vienlaikus piedāvājumā ietvertais apraksts nesniedz pārliecību par Pretendenta izpratni par būvdarbu izpildes kontroli un/vai riskiem un to mazināšanai/novēršanai nepieciešamajiem pasākumiem būvdarbu izpildes gaitā.


4.3.6. Par saimnieciski izdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu, t.i. visvairāk punktus.

4.3.7. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem būs vienāds punktu skaits, par uzvarējušo pretendentu tiks atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam, kurš būs piedāvājis zemāko cenu.
4.3.8. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt atklāto konkursu, ievērojot Likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktās prasības.
5. IEPIRKUMA LĪGUMS

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (5.pielikums). 

5.2. Ja pretendentam ir iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 
5.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais  saimnieciski visizdevīgākais, vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5.4. Iepirkuma līgumu slēdz pēc atklāta konkursa rezultātu paziņošanas ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. 

6. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Komisijas tiesības

6.1.1. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim. 
6.1.2. Nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai.
6.1.3. Pieaicināt ekspertus Komisijas darba nodrošināšanai.

6.1.4. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.1.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

6.1.6. Izdarīt grozījumus nolikumā, ievērojot Likumā noteikto kārtību.

6.1.7. Neizskatīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā jebkurā izvērtēšanas stadijā, ja tiek konstatēti apstākļi, kas minēti Likuma 42.pantā.

6.1.8. Pieprasīt detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ja piedāvājums ir nepamatoti lēts. 

6.1.9. Komisijai ir tiesības veikt citas darbības saskaņā Likumu un citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

6.2. Komisijas pienākumi

6.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6.2.3. Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.2.5. Informēt visus pretendentus un Iepirkumu uzraudzības biroju par atklāta konkursa rezultātu.

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenta tiesības

7.1.1. Apvienoties apvienībā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

7.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

7.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

7.1.5. Saņemt informāciju par atklāta konkursa rezultātiem.
7.1.6. Norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

7.1.7. Iesniegt iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību Likumā noteiktajā kārtībā.
7.2. Pretendenta pienākumi

7.2.1. Papildu informāciju par Nolikumu pieprasīt savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Likumā noteiktajā kārtībā. Pieprasījums ir jāiesniedz rakstiskā formā.

7.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

7.2.3. Sniegt patiesu informāciju Komisijai. 

7.2.4. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8. Pielikumi

1) Pielikums Nr.1: Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma;
2) Pielikums Nr.2: Finanšu piedāvājuma forma;

3) Pielikums Nr.3: Informācija par līguma izpildi;
4) Pielikums Nr.4: Informācijas par iepriekšējo pieredzi;

5) Pielikums Nr.5: Iepirkuma līguma projekts; 

6) Pielikums Nr.6: Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma forma;

7) Pielikums Nr.7: Tāmes forma - Darbu daudzumu saraksts;

8) Pielikums Nr.8: Būvatļaujas kopija;

9) Pielikums Nr.9: Informācija par elektroapgādes kabeļiem;

10) Pielikums Nr.10: Būvprojekts;

11) Skaidrojumi, kas sagatavoti konkursam LT 2017/1 un jāņem vērā gatavojot piedāvājumu konkursam LT 2017/2.
	2017.gada ____.______

SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas ielā 54a, Liepājā
	
	Atklāta konkursa LT 2017/2
nolikuma 1.pielikums



	

	Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ konkursā


	 
	

	Sabiedrības nosaukums
	reģistrācijas numurs


	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	Amats, vārds un uzvārds


ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/2).
Apliecinām, ka:

· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam atklāta konkursa nolikumā un līgumprojektā iekļautajiem nosacījumiem;

· piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Korespondences adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Faksa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


	2017.gada ____.______

SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas ielā 54a, Liepājā
	
	Atklāta konkursa LT 2017/2
nolikuma 2.pielikums




finanšu piedāvājums
Mēs piedāvājam veikt atklātā konkursā “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/2) minētos darbus saskaņā ar nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu:

	Līguma summa, EUR
	skaitļiem
	vārdiem

	Pievienotās vērtības nodoklis, EUR
	skaitļiem
	vārdiem

	Līguma summa KOPĀ, EUR
	skaitļiem
	vārdiem


Apņemamies konkursā “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/2) minētos darbus veikt 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas izpildītājam būvdarbu uzsākšanai un nodrošināt būvei garantiju saskaņā ar līguma nosacījumiem 5 (piecus) gadus pēc tās nodošanas ekspluatācijā. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi, līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma nosacījumiem.

Apliecinām, ka norādītajā kopējā līguma summā ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā. Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.

Apliecinām, ka līgumcena, kas norādīta piedāvājumā attiecināma tikai uz pilnībā pabeigtu darbu (būvi) līguma noteiktajā izpildes termiņā, tādēļ piedāvājuma summā iekļautas visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodotu ekspluatācijā būvi atbilstoši konkursa nosacījumiem.

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa konkursa dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī konkursa uzaicinājumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. 

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts 
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


	2017.gada ____.______

SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas ielā 54a, Liepājā
	
	Atklāta konkursa LT 2017/2
nolikuma 3.pielikums




INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

	Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	


APAKŠUZŅĒMĒJI  

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts
	


(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt) 

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt
	


(tabulā norāda visus apakšuzņēmējus un katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu un veidus)

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Piedāvājumam pievieno abpusēji parakstītu vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē (norādītā darbu veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

personAS, kas atbildīgas par līguma izpildi

	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds, personas kods***
	Kvalifikāciju apliecinošs dokuments
	Persona, kuru pārstāv**

	
	
	
	

	
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot visu nolikuma 3.sadaļā noteikto speciālistu piesaisti. Pretendents līguma izpildē var nominēt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists izpilda noteiktās pieredzes un kvalifikācijas prasības un speciālistam atbilstoši tehniskajai specifikācijai noteiktais darba apjoms objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks

C apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** Ja piesaistītais speciālists nav pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks un nav nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata un, ja pretendents balstās uz šo personu, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tabulā ir jānorāda piesaistāmā speciālista personas kods, lai Komisija varētu pārbaudīt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību.

INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTU UN TEHNIKAS PIEEJAMĪBU

	Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese)
	

	
	

	Asfaltbetona rūpnīcas, tehniskais raksturojums, t.sk. ražība, kā arī tās atrašanās vieta*

*Gadījumā, ja asfaltbetona rūpnīca nav pretendenta īpašumā vai tas nav tiesību turētājs uz to, iesniegt līguma kopiju par asfalta piegādi. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citu dokumentu, kas apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tam būs pieejama nepieciešamā asfalta piegāde.
	


	Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums
	Izgatavotājs
	Izgatavošanas gads
	Tehniskie parametri
	Pieejamība*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Katrai tehnikas vienībai pievieno norādi, vai tā ir pretendenta īpašumā vai nomā (norāda no kā, uz kādiem nosacījumiem, pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas). Pretendents ir tiesīgs iesniegt dokumentu, kas apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tam būs pieejami nepieciešami resursi (vienošanās par iekārtu un tehnikas piegādi vai nomu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā vai tml.).
	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


	2017.gada ____.______

SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas ielā 54a, Liepājā
	
	Atklāta konkursa LT 2017/2
nolikuma 4.pielikums




INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

PRETENDENTA PIEREDZE

	Pasūtītājs
	

	Izpildītājs
	

	Līguma priekšmets
	

	Līguma summa EUR, bez PVN
	

	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	

	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	


Tabulu veido par katru pieredzes objektu, kas prasīts nolikuma 3.sadaļā.

Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.sadaļā noteiktajam, , nepieciešamības gadījumā, detalizējot informāciju par līguma summu vai līguma priekšmetu.

Piedāvājumam būves nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanas faktu un būvdarbu pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem,  pienācīgi pabeigti un nodoti noteiktajā termiņā saskaņā ar norādīto informāciju.

Gadījumā, ja netiks iesniegts kāds no minētajiem dokumentiem, Pasūtītājs izvērtēs apstākļus, kāpēc konkrēto dokumentu pretendents nav iekļāvis piedāvājumā (piemēram, ja pretendentam nebija iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi) un nepieciešamības gadījumā pieprasīs papildu informāciju saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47.panta ceturtās daļas nosacījumiem.
piESAISTĪTO BŪVSPECIĀLISTU PIEREDZE
	Sertificētā speciālista vārds, uzvārds
	

	Pasūtītājs
	

	Izpildītājs
	

	Līguma priekšmets
	

	Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
	

	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	

	Speciālista pienākumi 
	

	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	


Tabulu veido katram būvspeciālistam un par katru pieredzes objektu, kas prasīts nolikuma 3.sadaļā.

Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.sadaļā noteiktajam, nepieciešamības gadījumā, detalizējot informāciju par līguma summu vai līguma priekšmetu.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


	2017.gada ____.______

SIA “Liepājas tramvajs”

Rīgas ielā 54a, Liepājā
	
	Atklāta konkursa LT 2017/2
nolikuma 5.pielikums




LĪGUMS Nr. LT 2017/2
	Liepājā
	2017.gada ____________________


SIA “Liepājas tramvajs”, tās valdes locekļa ____________________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un ______________, tās __________________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. DEFINĪCIJAS

1. Būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni).

2. Būvlaukums ir atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt).

3. Darbs ir:

1.3.1.
visi Būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto būvprojektu uzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu Būvi, sagatavotu to nodošanai ekspluatācijā un nodotu to Pasūtītājam ar Būvdarbu nodošanas aktu;

1.3.2. darbi, kas nav minēti būvprojektā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu būvprojektā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez citu papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi;

1.3.2. materiālu, iekārtu piegāde, uzstādīšana, iebūve, testēšana, ieregulēšana un palaišana;

1.3.3. izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam;
1.3.4. citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus.

4. Būvdarbi ir Darba daļa, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto būvprojektu uzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu (rekonstruētu) Būvi un sagatavotu to nodošanai ekspluatācijā.

5. Defekts ir jebkura izpildītā Darba daļas neatbilstība būvprojektam, Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Darba izpildes vai garantijas termiņa laikā.

6. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgtā Līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

7. Būvuzraugs ir Pasūtītāja pilnvarota persona, būvspeciālists, kurš saskaņā ar noslēgto būvuzraudzības līgumu veic būvuzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

8. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, būvspeciālists, kurš saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu veic autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

9. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, būvspeciālists, kurš Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi Būvlaukumā.

10. Pasūtītāja pārstāvis ir projekta vadītājs, kurš pārstāv Pasūtītāja intereses būvniecības procesā.

11. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir Forma 2, kuru Puses izmanto izpildīto Būvdarbu uzskaitei.

12. Būvdarbu izpildes termiņš ir no Būvlaukuma nodošanas Izpildītājam līdz Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam, kad Būve ir sagatavota pieņemšanai ekspluatācijā.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu projektā – „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija”, saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs ir veicis atklātu konkursu “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/2) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam (turpmāk tekstā – Konkurss).

2.3. Līguma pielikums ir Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā (Pielikums Nr.1).
2.4. Par Līguma neatņemamām sastāvdaļām uzskatāmi arī :

2.4.1. Darbu veikšanas projekts pēc tā iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.2. Izpildītāja Konkursam iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija;

2.4.3. SIA “REM PRO” izstrādātais būvprojekts „Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā” (turpmāk tekstā – Būvprojekts);

2.4.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde) būvatļauja Nr.BIS/BV-4.2-2016-454 (182).

2.5. Līgums tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” ietvaros.
3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Ja vien Līgumā nav paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku. 

3.2. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

3.4. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka:

4.1. Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbu un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.

4.2. Ir apmeklējis Būvlaukumu un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu un Līguma izpildes termiņu, tajā skaitā, skaitā iepazinies ar darba organizēšanas iespējām.

4.3. Tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

4.4. Darbu nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba vai tā daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu.

5. LĪGUMA UN BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs apņemas pabeigt Būvdarbus 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas Izpildītājam ar Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu, pēc Būvdarbu pabeigšanas nododot Būvdarbus Pasūtītājam ar Būvdarbu nodošanas aktu.

5.3. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam:

5.3.1. visi dokumenti atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;

5.3.2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polises kopija;

5.3.3. būvdarbu žurnāls;

5.3.4. Būvuzrauga saskaņotu Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” un Līguma 14.sadaļai;

5.3.5. citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti vai pieprasa Pasūtītājs.

5.4. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu jāierodas pie Pasūtītāja, lai parakstītu Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvlaukumu. Pasūtītājs Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno Būvatļaujas kopiju, Būvvaldē reģistrētu būvdarbu žurnālu, Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu u.c. dokumentāciju.

5.5. Izpildītājam Darbs jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

5.6. Izpildītājam 1 (vienas) dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas jāuzstāda pagaidu lielformāta informatīvais stends saskaņā ar Līguma 12.1.3.punktu.

5.7. Izpildītājam kopā ar Būvdarbu nodošanas aktu Pasūtītājam jāiesniedz:

5.7.1. gala Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts (Forma 2);

5.7.2. uzmērījuma akti, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju akti;

5.7.3. materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti un ražotāju izsniegtie dokumenti,  pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus, pases un citas vadības instrukcijas;

5.7.4. visi nepieciešamie institūciju atzinumi par Būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;

5.7.5. inženierbūvju novietojuma sertificēta mērnieka savietotajā gala izpilduzmērījuma plānā izbūvētie Būvdarbu daudzumu apjomi atbilstoši Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktam (Forma 2), kas tabulas veidā tiek sadalīti un shematiski attēloti pa ielu kadastru apzīmējumiem.

5.8. Iesniedzamie dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” latviešu valodā ar satura rādītāju, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.

5.9. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu normatīvajos aktos un Līguma 5.7.punktā noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja un Būvdarbu nodošanas akta parakstīšanas, iesniedz Būvvaldē dokumentus Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

5.10. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Būves ekspluatācijas akta kopijas nosūtīšanas uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, jānodod Būvlaukumu Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas - nodošanas aktu, kam jāpievieno Līguma 11.6.punktā noteikto Līguma rezultātā veiktā Darba garantiju apliecinošu dokumentu un jāuzstāda Būvlaukumā 1 (vienu) informatīvo plāksni un jānoņem informatīvo stendu saskaņā ar Līguma 12.1.3.punktu. 

5.11. Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par jebkuriem apstākļiem, kas var kavēt Līguma izpildes termiņu.

5.12. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darba izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.

6. LĪGUMA SUMMA

6.1. Līguma summa ir EUR _________ (summa vārdiem) un PVN 21% EUR _______ (summa vārdiem), kopā EUR _______________ (summa vārdiem).

6.2. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kas saistīts ar iespējamo Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

7. NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Visi norēķini tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro.

7.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, ja Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas tiek iesniegts rēķins un 11.4.punktā minētā avansa garantija. Rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas dienas. 

7.3. Izmaksātais avanss tiek dzēsts proporcionāli starpmaksājumos. Avanss pilnībā tiek dzēsts pirms samaksa par izpildītajiem Būvdarbiem sasniegusi 80% (astoņdesmit procentu) no Līguma summas.
7.4. Ikmēneša maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2) un tam pievienojamos dokumentus, tad apmaksa par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma2) tiek veikta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

7.5. Pasūtītājs apmaksu veic atbilstoši padarītajam Būvdarbu apjomam un nosolītajām vienību cenām par iepriekšējā periodā izpildīto Būvdarbu daļu.

7.6. Pasūtītājs veic tikai tādu Būvdarbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Būvprojektu, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pamatoti ar Pasūtītāja parakstītiem ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem (Forma 2).

7.7. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvlaukumā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvlaukumā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

7.8. Attiecīgās Būvdarbu daļas pieņemšana ar Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma 2) ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un Defektus.

7.9. Maksājumi par izpildītajiem Būvdarbiem notiek līdz samaksa par izpildītajiem Būvdarbiem, ieskaitot avansu, sasniedz 80% (astoņdesmit procentu) no Līguma summas.

7.10. Pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 11.6.punktā minētā dokumenta un atbilstoša rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic gala maksājumu. 

7.11. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

8. RĒĶINI UN IZPILDĪTO DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS (FORMA 2)

8.1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

8.2. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda:

8.2.1. Pasūtītāja nosaukums: SIA “Liepājas tramvajs”;
8.2.2. teksts: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” īstenošana;
8.2.3. Līguma numurs un projekta vienošanās Nr.;

8.2.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

8.2.5. vai tas ir avansa, ikmēneša vai gala rēķins;

8.2.6. Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

8.3. Katrā Izpildītā darba nodošanas – pieņemšanas aktā (Forma 2) ir jāuzrāda:

8.3.1. atskaites periods;

8.3.2. Pasūtītāja nosaukums: SIA “Liepājas tramvajs”;

8.3.3. teksts: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” īstenošana;

8.3.4. Līguma numurs un projekta vienošanās Nr.;

8.3.5. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Būvprojekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm.

8.4. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

8.5. Ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akti (Forma 2) jāiesniedz pārbaudei Pasūtītājam un Būvuzraugam elektroniski (*xls vai *xlsx formātā), kā arī pēc pieprasījuma drukātā formā. Apstiprināmie Ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akti (Forma 2) jāiesniedz drukātā formā 3 (trīs) eksemplāros.

8.6. Kopā ar Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktiem (Forma 2) jāiesniedz uzmērījuma akti, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju akti, iebūvēto materiālu deklarācijas, būvdarbu žurnālu veikto darbu daudzumu apjomu kopijas par darbu nodošanas – pieņemšanas aktā (Forma 2) minēto atskaites periodu un citus dokumentus pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem mēriem, kas nepieciešami Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) un rēķina pārbaudei.

8.7. Izpildītājs ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2) iesniedz saskaņošanai Būvuzraugam līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 5. (piektais) datums ir brīvdiena. 

8.8. Izpildītājs ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2), ko ir apstiprinājis Būvuzraugs, iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10.(desmitais) datums ir brīvdiena. 

8.9. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma 2) un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts pamatots atteikums par veiktās Būvdarbu daļas pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma 2), bet 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā rakstiski pamatot savus iebildumus un tos nosūtot uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu un saskaņot termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

9. MATERIĀLU NOMAIŅA UN IZMAIŅAS DARBU DAUDZUMOS
9.1. Šis ir vienības cenu līgums, un darbu daudzumu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no uzmērītajiem daudzumiem, veicot Būvprojektā paredzētos darbus.

9.2. Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī uzmērītiem Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Pasūtītājs var veikt darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. 

9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi. 

9.5. Jebkura izmantoto materiālu (būvizstrādājumu) nomaiņa būvdarbu laikā savlaicīgi rakstiski ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. Materiālu maiņa ir pieļaujama gadījumos, kad tam ir objektīvs pamatojums.

9.6. Izmaiņas darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma. Izmaiņas jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to savlaicīgi jāinformē Izpildītājs. 

9.7. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu  un materiālu nomaiņas gadījumā:

9.7.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

9.7.2. Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analogi darbu veidi vai materiāli, tad šiem izmaiņu darbiem un materiāliem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

9.7.3. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs, Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

9.8. Puses rakstiski vienojas par materiālu nomaiņu vai izmaiņām darbu daudzumos, kā arī par izmaiņām Līgumcenā, ja tas nepieciešams. 

9.9. Darba daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa. Pusēm vienojoties, samazināmo Līguma summas daļu var izmantot saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

9.10. Šajā sadaļā atrunāto izmaiņu apjoms nedrīkst pārsniegt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 60.1panta ceturtajā daļā noteikto apjomu.

10. SAPULCES

10.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

10.2. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces jānosūta Pasūtītājam risināmie jautājumi un priekšlikumi uz Līgumā 26.1.punktā norādītajām e-pasta adresēm.

10.3. Sapulces vada un protokolē Izpildītājs. Protokola forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

10.4. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski nosūta sagatavotos protokolus visām klātesošajām personām komentēšanai.

10.5. Būvuzraugam, Pasūtītāja pārstāvim un Autoruzraugam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 10.4.punktā minētās sapulces protokola saņemšanas elektroniski nosūtīt Izpildītājam komentārus, pēc kuru iekļaušanas Izpildītājam laboto protokolu vēlreiz jānosūta visiem sapulces dalībniekiem.

10.6. Izpildītājam ir pienākums pamatot protokolā izvirzītos jautājumus un priekšlikumus, atsaucoties uz Būvprojektu, Līgumu un faktisko situāciju dabā. 

10.7. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzrauga un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē.

11. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMI UN APDROŠINĀŠANA

11.1. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem un jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

11.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Izpildītājam jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

11.3. Būvniecības visu risku apdrošināšana:

11.3.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana pilnas Līguma summas ar PVN apmērā.

11.3.2. Līguma summas izmaiņu gadījumā Izpildītājam ir pienākums grozīt polisē noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja Līguma summa palielinās par vairāk nekā 10 (desmit) procentiem un iesniegt atbilstošu polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līguma summā spēkā stāšanās dienas;

11.3.3. Būvniecības visu risku apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam. Gadījumā, ja Būve nav atjaunojama pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, atlīdzību saņem Pasūtītājs;

11.3.4. Būvniecības visu risku apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.4. Avansa atmaksas garantija:

11.4.1. Izpildītājam avansa maksājuma saņemšanai jāiesniedz Pasūtītājam avansa atmaksas garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izsniegta neatsaucama beznosacījuma garantija, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas izdevēja ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko Pasūtītājs izmaksājis Izpildītājam, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus.

11.4.2. Avansa atmaksas garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par pilnu avansa maksājuma apmēru un jābūt spēkā līdz Līguma 5.2.punktā noteiktā Darba izpildes termiņa beigām vai jebkuram tā pagarinājumam, kamēr avansa maksājums nav dzēsts ar faktiski izpildītajiem darbiem.

11.5. Līguma saistību izpildes garantija:

11.5.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izsniegta neatsaucama beznosacījuma garantija, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas izdevēja ar prasību segt Pasūtītājam zaudējumus, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus.

11.5.2. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par summu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN un tai jābūt spēkā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.6. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājums:

11.6.1. Izpildītājam gala maksājuma saņemšanai jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veiktā Darba garantiju apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes (tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles) izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības (akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības) līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas izdevēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.

11.6.2. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN, kas fiksēta uz Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienu un jābūt spēkā vismaz 5 (piecus) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē. 

11.7. Ja iesniegto apdrošināšanas polišu termiņš ir īsāks nekā tas noteikts, Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms katras iesniegtās polises darbības termiņa beigām jāiesniedz Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošs polises pagarinājums.

12. BŪVLAUKUMS

12.1. Informācija un reklāma

12.1.1. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošos noteikumus Nr.14 "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā".

12.1.2. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši 2015.gada vadlīnijām „Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, atbilstoši vadlīniju sadaļai “Obligātās publicitātes prasības 4.panta pirmās un otrai daļas nosacījumiem” (atrodamas adresē: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas _2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

12.1.3. Izpildītājam Būvlaukumā jāuzstāda:

12.1.3.1. pagaidu lielformāta informatīvu stendu, tā uzstādīšanas vietu saskaņojot  ar Pasūtītāju. Lielformāta informatīvajam stendam Būvlaukumā jābūt visu būvniecības darbu laiku, saskaņā ar Līguma 5.6.punktu;

12.1.3.2. informatīvā plāksne, tās vietu saskaņojot ar Pasūtītāju, saskaņā ar Līguma 5.10.punktu;

12.1.3.3. pagaidu informatīvā stenda un plāksnes maketi un materiāls pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

12.2. Būvlaukuma komunikācijas

12.2.1. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai ielu sarkanajās līnijās, gruntsgabala un ēkas robežās ir Izpildītāja pienākums.

12.2.2. Izpildītājs komunikāciju (t.sk. ūdens, kanalizācija un elektrība) lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

12.2.3. Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

12.3. Būvlaukuma drošība un kārtība

12.3.1. Visā Darba laikā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju normatīvajos aktos paredzētie darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti.

12.3.2. Visā Darba laikā līdz Būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājam jānodrošina Būvlaukumā darba aizsardzības koordinators atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

12.3.3. Izpildītājam ir pienākums uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, materiālus, darba iekārtas u.c. iekārtojuma vērtības, piegādātos materiālus un izpildītos darbus, arī laikā, kad Darbs netiek veikts. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

12.3.4. Izpildītājam, veicot Darbu un satiksmes ierobežošanu, trokšņu, putekļu, netīrumu u.c. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus un nosegmateriālus.

12.3.5. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoši jāveic attiecīgie drošības pasākumi. Turpmākie pasākumi, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājam jāveic pašam vai jāuztic veikt kādai citai kompetentai personai. Iepriekš saskaņotas izmaksas sedz Pasūtītājs.

12.3.6. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Būvdarbus.

12.3.7. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

12.3.8. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.

12.3.9. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības normatīvo aktu neievērošanas gadījumā.

12.4. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā

12.4.1. Izpildītājam Darba izpildes laikā Būvlaukumā jāievēro Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.34 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”.

12.4.2. Izpildītājam ir pienākums pirms Darba uzsākšanas Būvvaldē iepazīties ar citiem būvprojektiem un izdotajām būvatļaujām dotā Būvlaukuma aptvēruma teritorijā un ņemt tos vērā.

12.4.3. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, būves, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kādi tie bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi Būvlaukumā jāsargā no bojājumiem atbilstoši Vadlīnijām koku aizsardzībai būvobjektā (Pielikums Nr.1).

12.4.4. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam.

12.4.5. Ja Darba izpildes laikā Izpildītājs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem.

12.4.6. Izpildītājam Būvlaukumā jānodrošina satiksme un tās organizācija. Satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas gadījumā Izpildītājam jārīkojas atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”, kā arī Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumiem”.

12.4.7. Visā Darbu izpildes termiņā Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu sabiedriskā transporta (tramvaja, maršrutu autobusu) satiksmes kustību saskaņā ar spēkā esošo sabiedriskā transporta kustības grafiku. Jebkuri tramvaja, maršrutu autobusu satiksmes kustības ierobežojumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports” vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

12.4.8. Izpildītājam Būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transporta līdzekļiem piekļūšanu zemesgabaliem.

12.4.9. Izpildītājam jāveic apvedceļa aprīkošana un aprīkojuma uzturēšana visā Būvdarbu laikā.

12.4.10. Ielu posmos, kuros ir uzsākti Būvdarbi un satiksme ir daļēji atvērta, Darba izpildes laikā ielu uzturēšanu ziemā par saviem līdzekļiem veic Izpildītājs atbilstoši Liepājas pilsētā noteiktajām ielu klasēm un saistošajos noteikumos noteiktajām ielu uzturēšanas prasībām ziemā. Posmos, kuros satiksme ir pilnībā atvērta, ziemas uzturēšanas darbus veic pašvaldība.

12.4.11. Visā Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums, saskaņojot ar Pasūtītāju vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Būvlaukuma piegulošo teritoriju dzīvojamo māju iedzīvotājus un apsaimniekotājus, kā arī saimnieciskās darbības veicējus par paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem vai jebkuriem citiem īslaicīgiem inženierkomunikāciju (piemēram, ūdens padeves, elektrības u.c.) atslēgumiem. Izpildītājs vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš iesniedz Pasūtītājam vienkāršotu shēmu, aprakstu un ierobežojumu laikus, kā arī ievieto publikācijas vietējos laikrakstos un lokālajos interneta portālos, piestiprina paziņojumus dzīvojamās mājās.

12.4.12. Veicot Darbu, Izpildītājam jānodrošina saimnieciskās darbības (piemēram, ūdens padeves, kanalizācijas, elektrības u.c. pakalpojumu) nepārtrauktību Būvlaukuma piegulošajā teritorijā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem u.c. lietotājiem Būvlaukuma piegulošajā teritorijā.

12.4.13. Izpildītājam jānodrošina droša gājēju pārvietošanās, nepieciešamības gadījumā, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, uzstādot gājēju tiltiņus, drošības margas u.c. 

12.4.14. Veicot Darbu, Izpildītājam ir pienākums nodrošināt nepārtrauktu esošā ielu apgaismojuma darbību, kas ir pieslēgts pie pārbūvējamās ielas apgaismojuma tīkla tieši vai caur apgaismojuma sadalēm. Visi šajā punktā minētie veicamie darbi jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” (turpmāk tekstā – Komunālā pārvalde).

12.4.15. Pirms esošo balstu demontāžas, esošo sadaļu demontāžas/nomaiņas un jaunizbūvēto tīklu pieslēgšanas pie esošajām ielu apgaismojuma sadalēm, Izpildītājam jāiesniedz noteiktas formas iesniegums Komunālā pārvaldei.

12.4.16. Ielu apgaismojuma balstu demontāžas gadījumā Izpildītājam ir jānodrošina Būvlaukumā pagaidu apgaismojums diennakts tumšajā laikā. Risinājumu saskaņo ar Pasūtītāju. Izmaksas sedz Izpildītājs. 

12.4.17. Esošā vai jaunizbūvētā ielu apgaismojuma atslēgumi vai citu darbu veikšana ielu apgaismojuma elektroietaisēs jāsaskaņo ar Komunālo pārvaldi. 

12.4.18. Uzsākot Būvdarbus ielu apgaismojuma tīkla aizsargjoslā, ir jāpieaicina Komunālā pārvaldes pārstāvis. 

12.4.19. Izpildītājam jānodrošina cauruļvadu video inspekciju veikšana pārbūves ietvaros izbūvētajām apakšzemes komunikācijām (sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija) pa posmiem ne garākiem par 200m (divi simti metri). Ar Būvuzraugu saskaņoti videoinspekcijas rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam, un tie kalpo par pamatu cauruļvadu izbūves darbu pieņemšanai.

12.4.20. Izpildītājs tramvaja sliežu salaidumu metinājuma šuvēm pirms nodošanas ekspluatācijā nodrošina sertificētas laboratorijas vizuālo ģeometrijas un ultraskaņas pārbaudi, nosakot sliežu salaiduma vietu metinājuma un apstrādes kvalitāti, lai izslēgtu defektīvo metinājumu (plaisas u.tml.) iespējamību. Ja tiek konstatētas nepilnības, Izpildītājam ir pienākums tās novērst.

12.4.21. Ja Darba izpildes laikā konstatētie Defekti rada draudus satiksmes drošībai, cilvēka veselībai, dzīvībai un videi, Izpildītājam draudi jānovērš nekavējoši pēc fakta konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc Pasūtītāja vai tā pārstāvja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 20.9.punktā norādītajiem kontaktiem. 
13. PRECES, MATERIĀLI UN UZMĒRĪŠANA

13.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbos, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un Būvprojektā noteiktajām prasībām.

13.2. Līguma ietvaros piegādātajām sliedēm ir jābūt sametināmām ar atbilstošām metināšanas tehnoloģijām (aluminotermiskā metināšana-Rail Tech, Elektrothermit metināšanas tehnoloģijas, kontaktmetināšana un elektrodu metināšana).

13.3. Metinājuma šuvēm virspusē jānodrošina cietība, kas nav mazāka par izmantojamā sliedes materiāla virsmas cietību.

13.4. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, metāla konstrukcijas, ceļa zīmes, grunts  u.c.) ir Liepājas pilsētas pašvaldības īpašums. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tie bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Liepājas pilsētas robežās, ja sapulcēs nav lemts savādāk. Piegādājot bruģakmeni tam jābūt šķirotam (atsevišķi kaltais, apaļais, betona, ceļa apmales). Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta. 

13.5. Demontētās sliedes, sliežu stiprinājumu materiāli, caurules, kabeļi, vadi, kontakttīkla materiāli, metāla konstrukcijas  un cita tramvaja infrastruktūra pēc Pasūtītāja norādījuma  ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam tie visi ir jāattīra un jānogādā Pasūtītāja norādītā vietā Liepājas pilsētas teritorijā. Izpildītājam ir jāsedz visi demontāžas, attīrīšanas, iekraušanas, izkraušanas un transportēšanas izdevumi.

13.6. Ja Pasūtītājs nepieprasa 13.4.punktā un 13.5. punktā atrunātos materiālus, Izpildītājs tos nogādā uz savu atbērtni vai uz utilizāciju, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs.

13.7. Ja Būvdarbu izpildes gaitā paredzēta koku zāģēšana, tad Izpildītājam zāģējamos kokus jāatzaro, jāsagarina 3m (trīs metru) garumā un jānogādā Komunālās pārvaldes noliktavā Ezermalas ielā 9b, Liepājā.

13.8. Izpildītājam pirms Būvdarbu uzsākšanas, kā arī to laikā, jāveic uzmērīšana, augstumu, līkņu un koordināšu nospraušana, lai nodrošinātu Būvdarbu atbilstību Būvprojektam, tā saskaņotajām korekcijām un Pasūtītāja prasībām.

13.9. Izpildītājam jāizmanto profesionāls personāls (vai Apakšuzņēmējs) visu nepieciešamo mērniecības un nospraušanas darbu veikšanai. Jālieto uzmērāmo darbu raksturam atbilstoši mērniecības instrumenti, kam veikta to precizitātes un tehniskās atbilstības pārbaude.

13.10. Ja mērniecības darbu gaitā tiek atklātas neatbilstības Būvprojektā, topogrāfisko uzmērījumu plānā vai citas problēmas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu un var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti vai izmaksas, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, nosūtot informāciju uz Līguma 26.1.1.punktā norādīto Pasūtītāja e-pastu.

13.11. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par nospraušanas un citu mērniecības darbu precizitāti, kā arī par jebkuru nosprausto punktu saglabāšanu un atjaunošanu.

13.12. Izpildītājam jānodrošina Būvuzraugs ar praktisku palīdzību kontrolmērījumu veikšanai, ieskaitot darbaspēku (palīgu) un sīkus palīglīdzekļus (piemēram, mietiņus).

14. DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

14.1. Darbu veikšanas projekts iesniedzams drukātā formātā un elektroniski *.doc vai *.docx formātā nosūtot uz Līguma 26.1.1.punktā norādīto Pasūtītāja e-pastu.

14.2. Darbu veikšanas projektā ietverama šāda papildus informācija:

14.2.1. Darbu organizēšanas projekts visam būvdarbu apjomam (būvprojektam) atbilstoši Izpildītāja plānotajām darbībām;
14.2.2. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu receptes.
14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu Darbu veikšanas projektā ietveramās informācijas apjomu, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju. 

15. ZIŅOJUMS

15.1. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā  pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisks ziņojums par Darba gaitu Būvlaukumā (turpmāk tekstā – Ziņojums).

15.2. Ziņojumā jāietver:

15.2.1. informācija par esošo situāciju Būvlaukumā, tuvākajā laikā plānoto un iepriekš veikto Būvdarbu izpildi;

15.2.2. informācija par iespējamajām izmaiņām, ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas;

15.2.3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darbu veikšanas projektā;

15.2.4. aktualizēts Darba izpildes kalendārais laika, kurā parādās Būvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai Darbu paveiktu laikā.

15.3. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam. 

15.4. Pasūtītājs var noteikt citu Ziņojumā iekļaujamo informāciju, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.

16. DARBA VADĪBA UN UZRAUDZĪBA

16.1. Darbs jāveic saskaņā ar Būvuzrauga saskaņotu Darbu veikšanas projektu, ko apstiprinājis Pasūtītājs. 

16.2. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi, kas norādīts Līguma 26.1.1.punktā. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

16.3. Pasūtītājs būvuzraudzībai Būvobjektā nodrošina Būvuzraugu.

16.4. Izpildītājs norīko līdz Darba beigām Izpildītāja pārstāvi – sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas norādīts Līguma 26.2.1.punktā un, ja nepieciešams, Atbildīgā būvdarbu vadītāja Asistentu, kas norādīts Līguma 26.2.2.punktā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 17.sadaļā noteikto.

16.5. Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem sertificētajiem speciālistiem un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

16.6. Izpildītāja piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem Līguma izpildē, tajā skaitā, jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanās Būvlaukumā, kad vien norit būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās), nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa vadību.

16.7. Pieļaujama pamatota Atbildīgā būvdarbu vadītāja īslaicīga prombūtne, nodrošinot Asistenta klātbūtni Būvlaukumā, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

16.8. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam vai Būvuzraugam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.

16.9. Gan Pasūtītājs, gan Būvuzraugs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārbaudīt Darba apjomu izpildi un kvalitāti. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

16.10. Ja nepieciešams, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs izstrādā izvērstus Būvprojekta risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi),  saskaņo tos ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju.
16.11. Ja nepieciešams veikt izmaiņas saskaņā ar Līguma 9.6.punktā noteikto, Izpildītājam jāiesniedz apsekošanas akti ar fotogrāfijām, norādot problēmas izklāstu, riskus un atsauci uz atrašanās vietu Būvlaukumā, piedāvājot izmaksu efektīvāko risinājumu, apsekošanas formu saskaņojot ar Pasūtītāju.

16.12. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad Pasūtītājam vai Būvuzraugam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai. Par tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanu tiek sastādīts akts, kas tiek iesniegts Izpildītājam, un veikts ieraksts būvdarbu žurnālā, kurā norāda tehnoloģiskā pārtraukuma apjomu un apstākļus, kādiem jāiestājas, lai darbi varētu tikt atsākti. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Būvdarbu izpildes termiņu;
16.13. ja Pasūtītājs pārtrauc Darba izpildi uz laiku, saskaņā ar Līgumu, pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Būvdarbu izpildes termiņu.

17. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

17.1. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam Konkursa ietvaros un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju un uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas ir tiesīgs mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Minētais attiecināms arī uz jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

17.2. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst tam nododamās Darba daļas veikšanai nepieciešamajai kvalifikācijai un uz to nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

17.3. Lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Pasūtītājs pieņem un paziņo 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

17.4. Būvniecības Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Apakšuzņēmēja nomaiņu. 

17.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kā arī būvdarbu vadītāja Asistentu un citus Līguma izpildē iesaistītos būvspeciālistus gadījumā, ja tie savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par personāla nomaiņu.

17.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 17.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 5.2.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
17.7. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

18. KVALITĀTE UN PĀRBAUDES

18.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2016.gada 28.oktobrī Tehniskajā komisijā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2017” (turpmāk tekstā – Ceļu specifikācijas 2017) un Būvprojekts.

18.2. Izpildītājam 2 (divas) dienas pirms asfaltbetona ieklāšanas jāinformē Būvuzraugs par precīzu šo darbu veikšanas laiku. 

18.3. Paraugu ņemšana jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017.

18.4. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes, jāveic Izpildītājam uz sava rēķina, izņemot C pārbaudi (Pasūtītāja kontrolparaugu).

18.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes.

18.6. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš Defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma 5.2.punktā noteiktā termiņa pagarināšanai.

18.7. Asfaltbetona seguma kārtu biezumiem jāatbilst Ceļu specifikācijās 2017 noteiktajām prasībām. Neatbilstības gadījumā asfaltbetona segums Izpildītājam ir jāpārliek atbilstoši Būvprojektā paredzētajiem kārtu biezumiem. 
18.8. Asfaltbetona dilumkārtas (virskārtas) izbūve atļauta tikai pēc apakškārtas un saistkārtas biezumu pārbaudes un darbu pieņemšanas ar segto darbu aktu.
18.9. Materiālu pārbaudes veicamas attiecīgo būvmateriālu testēšanai akreditētās laboratorijās.
18.10. Ja ne A, ne B paraugs neatbilst normatīvo aktu un Būvprojekta prasībām, tad par iebūvēto materiālu netiek veikta apmaksa un neatbilstošais materiāls ir jāizved no Būvlaukuma.
18.11. Ja neatbilst viens no noņemtajiem paraugiem (A vai B), tad C paraugu (Pasūtītāja kontrolparaugu) Izpildītājs nogādā citā, ar ceļu būvdarbu veicējiem nesaistītā, sertificētā laboratorijā, kuras izsniegtajam laboratorijas pārskatam ir izšķiroša nozīme lēmuma pieņemšanā un tas nevar būt apstrīdams.
18.12. Ja Būvdarbu vai materiālu kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos un Būvprojektā noteiktajām prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai, kā arī jāatlīdzina Pasūtītajam radušies zaudējumi.

18.13. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par mērījumu precizitāti vai Izpildītāja veikto pārbaužu rezultātiem, atbildīgo Pušu pārstāvju klātbūtnē var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

19. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

19.1. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi pieņemšanai ekspluatācijā un iesniegt nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Līguma 5.7.punktu, lai Būvi nodotu ekspluatācijā.

19.2. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Būvdarbu nodošanas aktu. Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu nodošanas aktu, ja tiek konstatētas neatbilstības. Konstatētās neatbilstības Izpildītājam jānovērš un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Būvdarbu nodošanas akts. Konstatēto neatbilstību novēršana nevar būt par pamatu 5.2.punktā noteiktā termiņa pagarināšanai.

19.3. Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būves pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Būvprojektam un iesniegt tos Pasūtītājam. Izpildītājam jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Būves nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā ar izpilddokumentācijas sagatavošanu saistītie izdevumi, digitālo uzmērīšanu u.c.

19.4. Pasūtītājs Darbu nepieņem un neparaksta Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Darbs ir nepilnīgi pabeigts vai atklāts Defekts vai neatbilstība. Pasūtītājs rakstiski pamato savus iebildumus un tos nosūta uz Līguma 26.2.1.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, nosakot termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

19.5. Ja Darba pieņemšana nenotiek Līguma 19.4.punktā minēto iemeslu dēļ, tad pēc Darba pabeigšanas vai Defekta vai neatbilstību novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam un jāiesniedz Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akts. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos Defektus vai neatbilstības, kā arī vēlāk konstatētos Defektus vai neatbilstības.

19.6. Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir nodevis atpakaļ Būvlaukumu Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

19.7. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad Būve ir pieņemta ekspluatācijā, un Izpildītājs nodevis Būvlaukumu Pasūtītājam ar Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

20. GARANTIJAS UN DEFEKTI

20.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba, materiālu un iekārtu kvalitāti 5 (piecus) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē un novērš garantijas laikā radušos Defektus.

20.2. Garantijas laiks stājas spēkā pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas Būvvaldē.

20.3. Izpildītājam 20.1.punktā minētajā termiņā bez papildu samaksas jānodrošina garantijas apkalpošana un remonti jebkurām ierīcēm, iekārtām, kas Līguma ietvaros ir uzstādītas Būvē un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi vai tml.

20.4. Gadījumos, kad ražotājs ierīcēm un iekārtām vai citiem izbūvētajiem darbiem dod īsāku garantijas termiņu, Izpildītājam pret Pasūtītāju jānodrošina 20.1.punktā minētais pilnais garantijas termiņš.

20.5. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto Apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. 

20.6. Ja Darba izpildes laikā vai garantijas laikā tiek konstatēti Defekti, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai nepieciešamo laiku.
20.7. Iekārtu un ierīču bojājumu gadījumā Darba izpildes laikā Defektu novēršanas darbi jāuzsāk 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja vai tā pārstāvja paziņojuma nosūtīšanas brīža uz Līguma 20.9.2.punktā norādīto e-pasta adresi. 

20.8. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas uzsākšanas laiku.

20.9. Izpildītāja tālrunis un e-pasts Defektu paziņojumu pieņemšanai:

20.9.1. tālrunis: _________________________; 

20.9.2. e-pasta adrese:____________________.

20.10. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un Defektus vai neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktajā laikā, vai nenovērš tos noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam vai citām personām visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

20.11. Ja Izpildītājs atsakās veikt Defektu novēršanu garantijas laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie personas, kas izdevusi Līguma 11.6.punktā noteikto nodrošinājumu, ar prasību izmaksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepieciešama Defektu novēršanai, kā arī tiesā.

20.12. Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamību, tad tiek pieaicināts Latvijas Būvinženieru savienības nozīmēts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums ir nelabvēlīgs.

21. LĪGUMSODI UN KOMPENSĀCIJAS 

21.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.2. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas. 

21.2. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Ziņojumu atbilstoši Līguma 15.sadaļā minētajām prasībām, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.3. Izpildītājs par Līguma 5.3.,5.4., 5.5., 5.6., 5.10.punktos minēto termiņu kavējumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) procenti no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.4. Ja Izpildītājs Būvdarbu veikšanas laikā ir sabojājis elektrības apgaismojuma kabeļus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu un sedz Pasūtītājam vai trešajām pusēm radītos zaudējumus. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.5. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 12.4.7. punktā minēto termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 12.4.8.,12.4.9., 12.4.10., 12.4.11., 12.4.12., 12.4.13., 12.4.14.punktus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.7. Izpildītājs par Līguma 12.4.21., 20.7.punktos minēto termiņu kavējumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu stundu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) procenti no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.8. Ja izpildītājs nenodrošina sabiedriskā transporta kustību atbilstoši spēkā esošajiem maršrutiem, tad Izpildītājs kompensē negūtos ieņēmumus par neveiktiem reisiem būvdarbu laikā sabiedriskā transporta (tramvaja, maršruta autobusu) piespiedu dīkstāves gadījumos, kā arī kompensē sabiedriskā transporta (maršrutu autobusu) apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas, atlīdzības aprēķinos izmantojot spēkā esošo atlīdzību par viena kilometra nobraukšanu reisā.

21.9. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvlaukumā neatrodas 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 84.pantā noteiktie Darba veikšanas dokumenti vai tie nav aizpildīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs vai Būvuzraugs sastāda aktu, un Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

21.10. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā neapmaksātās summas.

21.11. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

21.12. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods Izpildītājam, Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam.

21.13. Pasūtītājs līgumsodu var ieturēt no Izpildītājam maksājamās atlīdzības.

21.14. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Pasūtītāju vai Izpildītāju no Līguma turpmākas pildīšanas

22. ZAUDĒJUMI, BOJĀJUMI UN BOJĀEJAS RISKS

22.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus savstarpēju norēķinu veidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts Latvijas Būvinženieru savienības nozīmēts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums ir nelabvēlīgs. 

22.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējumu radītāju netiek ierobežotas.

22.3. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukuma un uz tā izbūvētām komunikācijām un konstrukcijām un to tehnisko stāvokli. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Darbu, neradot bojājumus komunikācijām un konstrukcijām. Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas Būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc Būvlaukuma pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

22.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ trešajām pusēm, kā arī apmaksā tos.

23. LĪGUMA IZBEIGŠANA

23.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot Izpildītāju par Līguma izbeigšanu rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

23.1.1. ja Izpildītājs kavē 5.2.punktā noteikto termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, vai Darbs netiek veikts ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

23.1.2. ja Izpildītājs nav veicis paredzēto darbu apjomu apguvi saskaņā ar kalendāro grafiku un tādējādi kavē kalendārā grafika izpildi kādā no Darba daļām ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

23.1.3. ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta.

23.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, informējot par to Izpildītāju, ja Izpildītājs kavē Līguma 5.3., 5.4. vai 5.5.punktā noteikto termiņu ilgāk par 10 (desmit) dienām.

23.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 60 (sešdesmit) dienas.

23.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, iesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma 11.6.punktam par paveikto Darba daļu, sakārto Būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses paraksta Būvdarbu nodošanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr Būvlaukums ar pieņemšanas -  nodošanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

24. KONFIDENCIALITĀTE

24.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

24.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem Apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, Apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

24.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

24.4. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
24.5. Līguma 24.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

25. NEPĀRVARAMA VARA

25.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

25.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto saistību izpildi.

25.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

25.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Puses, rakstiski vienojoties, var pagarināt Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu par tādu termiņu, par kādu darbība bijusi apturēta.

26. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

26.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir:

26.1.1. Projekta vadītājs _______________________________.

26.1.2. Projekta vadītāja Asistents _______________________.

26.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir:

26.2.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: ___________________________________.

26.2.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja Asistents _____________________________.

26.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi, bet Izpildītājs Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 17.sadaļā noteikto. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

27. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

28. LĪGUMA GROZĪJUMI

28.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 

28.2. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem.

28.3. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt:

28.3.1. ja tiek veiktas izmaiņas darbu daudzumos saskaņā ar Līguma 9.sadaļā noteikto un termiņa pagarinājums ir objektīvi nepieciešams; 

28.3.2. Darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, tāda, ko ietekmē valsts vai inženierkomunikāciju īpašnieku rīcība;

28.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

28.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

28.3.5. ja tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem darbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem darbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts.

28.4. Līguma summu var grozīt un izmaiņas darbu daudzumos var izdarīt, ievērojot Līguma 9.sadaļā noteikto.

28.5. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Būvdarbu izpildes termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

29. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29.1. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

29.2. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

29.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

30. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Līguma Nr.LT 2017/2 Pielikums Nr.1

“Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā”

VADLĪNIJAS KOKU AIZSARDZĪBAI BŪVOBJEKTĀ

1. Veicot būvdarbus jāievēro likumdošanā un normatīvajos aktos paredzētos vides aizsardzības pasākumus.

2. Teritorijas norobežošana būvdarbu veikšanas zonā:

2.1. saglabājamā koka aizsardzības zonas norobežošana ar žogu (augstums 2 m) ne mazāk kā 3 m attālumā no koka stumbra;

2.2. vietās, kur minimālo attālumu (3 m) ievērot nav iespējams, žogu uzstāda maksimāli iespējamā attālumā no stumbra vai nodrošina koka stumbra aizsardzības pasākumus.

3. Koku stumbru aizsardzība:

3.1. Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu;

3.2. uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība:

3.2.1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;

3.2.2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu.

3.3. Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, Būvprojektā jāizdara izmaiņas paredzot īpašus pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi utml.), kas nodrošinātu koka augšanu.

4. Koku sakņu aizsardzība:

4.1. Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu.

4.2. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm, rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek atgrieztas, netiek sarautas).

4.3. Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc iespējas mazāks.

4.4. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu stumbram, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ un iespējams jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņu kamola noenkurošana).

4.5. Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. Sausā laikā saknes mitrina un piesedz (piem., ar džutas maisiem utml).

4.6. Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu (airspade) atrok un noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki jānorāda projektā.)

4.7. Komunikācijas, īpaši saudzējamu koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas par 1 cm, ar caurduršanas metodi.

4.8. Tranšejas koku sakņu zonā (75 cm no koka stumbra) rok ar lāpstu vai izmantojot gaisa lāpstu (airspade), nepārcērtot saknes.

4.9. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būgružus, braukt ar tehniku.

4.10. Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku saknēm, ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas.

4.11. Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas atjaunošanos, kokiem nepieciešama papildus mēslošana ar kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni).

4.12. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā augšanas apstākļus konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā noklājama ar mulču (15 cm biezā kārtā) tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru.

4.13. Vietās, kur nav iespējams izveidot koku sakņu zonā (75 cm no stumbra) apdobi, veido cieto materiālu iesegumu ar atstarpēm starp seguma elementiem. (Atstarpēm starp cieto segumu jāaizņem vismaz 5% no kopējā seguma laukuma.) Koku sakņu sistēmas vienlaidu iesegšana pieļaujama, veidojot gaisa un ūdens drenāžu.

4.14. Sausā laikā kokiem jānodrošina laistīšana (20 – 30 l uz koku).

5. Koku vainagu kopšana:

5.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus nepieciešama zaru apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana.

5.2. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana.

5.3. Vainagu kopšana veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, darbus veikt profesionāla kokkopja – arborista uzraudzībā.

5.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un kalstošos zarus). Nozāģēto zaru vai stumbra brūces apstrādā vienīgi ar speciāliem brūču preparātiem (piem., koku brūču aizsarglīdzeklis “Lerāns”).

6. Jaunu koku stādīšana:

6.1. Stāda kvalitatīvus koku stādus – dižstādus (stumbra caurmērs no 6 cm, stāda augstums no 3 m).

6.2. Optimālie stādīšanas laiki kailsakņu stādiem no aprīļa līdz maija beigām un no septembra līdz oktobra beigām. Konteinerstādi stādāmi visu veģetācijas periodu, ja tiek nodrošināta to regulāra laistīšana.

6.3. Stādbedrei jābūt par 45 – 60 cm lielākai kā sakņu kamols. To piepilda ar minerālvielām un humusu bagātinātu melnzemi. Pēc stādīšanas sakņu kaklam jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu.

6.4. Koku stādus nostiprina stumbru piesienot pie 3 mietiem Nostiprināšanai izmantojamo mietu garums ir 1/3 no koka augstuma, piesiešanai izmanto platu, gludu un mīkata materiāla saiti, lai nesavaino koka mizu un materiāls izturētu vismaz 2 gadus. Ļoti lieliem koku dižstādiem augsnē nostiprina arī sakņu kamolu.

6.5. Dižstāda apdobi mulčē ar 15 cm biezu mulčas kārtu, neapberot koka stumbru.

7. Liela izmēra koku pārstādīšana:

7.1. Liela izmēra koku pārstādīšanai ieteicams to sagatavot 2-3 gadu laikā. Iepriekšējā gadā sagatavo sakņu kamolu, izrokot grāvīti, ko piepilda ar organisko vielu substrātu (kūdras un trūdzemes maisījums), lai veicinātu uzsūcošo sakņu augšanu. Sakņu kamols vēlams līdz ar vainaga projekcijas ārējo malu un pirmā gadā atcērt 1/3 no saknēm.

7.2. Koka izcelšanu veic ar speciālu tehniku, mehānisko lāpstu vai pieaicinot profesionālu koku kopēju – arboristu.

7.3. Pārstādīto koku intensīvi jākopj vismaz trīs gadus (laistīšana, mēslošana, kalstošo zaru izzāģēšana).

Atklāta konkursa LT 2017/2
nolikuma 6.pielikums

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

1. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts nolikuma 1.8.1.punktā.

2. Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes (tās filiāles vai ārvalstu kredītiestādes filiāles) garantija vai apdrošināšana (akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības) par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.

3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
3.1. iepirkuma procedūras dokumentos minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;

3.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu. Līguma nodrošinājums ir Pasūtītāja un izraudzītā Pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;

3.3. līdz līguma noslēgšanai.

4. Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta puses neatsaucams.

5. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.

6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.

7. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas. 

8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
8.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
8.2. Izraudzītais Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 
8.3. Izraudzītais Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju:

9.1. tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758),

9.2. bankas izdotā dokumenta oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu un pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (iešuj) pie pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma,

9.3. atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu pasūtītājs nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs nosūtīs dokumentu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.

10. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises formā apdrošināšanas polisi un maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā iekļauj (iešuj) pie pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma.

Atklāta konkursa LT 2017/2

Nolikuma 11.pielikums
SKAIDROJUMI, 

kas sagatavoti konkursam LT 2017/1 un jāņem vērā gatavojot piedāvājumu konkursam LT 2017/2

	11.
	Lokālās tāmes Nr.2 “Tramvaja sliežu ceļi. 1.kārta” pozīcijā Nr. 2.6. “Tramvaj sliežu ceļu demontāža un transports uz Liepājas tramvajs noliktavu” apjoms ir 1873.74 m. Tas nozīmē, ka demontē 936.87m (viens sliežu ceļš) ar tramvaju sliedēm, bet izbūvē no jauna saskaitot tāmes pozīcijas Nr. 3.10. “Sliežu ceļu izbūve uz iepriekšsaspriegtajiem dzelzsbetona gulšņiem ar epīru 1680 g/km, ieskaitot gulšņus, sliedes, montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš)” (548 m), Nr. 3.11. ““Sliežu ceļu izbūve uz iepriekšsaspriegtajiem dzelzsbetona gulšņiem ar epīru 2500 g/km, ieskaitot gulšņus, sliedes, montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš)” (129 m) un Nr.3.12. “Sliežu ceļu izbūve uz betona gropjplātnēm, ieskaitot gropkplātnes, montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš)” (242 m) kopā 919 m.

Lūdzam pasūtītāju  precizēt vai ir paredzēts demontēt (936.87 m) vairāk nekā izbūvēt no jauna (919 m)?
	Lokālās tāmes Nr.2 "Tramvaju sliežu ceļi. 1.kārta" pozīcijas Nr.2.6. Darba nosaukums ir sekojošs " Tramvaja sliežu demontāža un transports uz Liepājas tramvaja noliktavu". Tas nozīmē, ka šajā darbā ir paredzēts demontēt esošās tramvaju sliedes nevis sliežu ceļu. Līdz ar to apjoms ir uzskatāms par korektu un izmaiņas nav nepieciešamas.

Atšķirība ir saistīta ar pielaidēm. Demontēto sliežu garumam ir pielaide 2%- 1.posmam un 4%- 2.posmam. Jo īsāks posms, jo lielāka pielaide. Pielaide ir paredzēta, jo šajā apjomā ietilps arī sliežu demontāža pārejas posmos. Un sakarā ar to, ka objekts sadalīt 2 daļās, veidojas 8 sliežu ceļu (ne sliežu) pārejas posmi. Sliežu atjaunošanā pārejas posmu apjoms ir iekļauts izbūvējamo sliežu apjomā (trases garumā neparādās).



	12.
	Lokālās tāmes Nr.17 “Tramvaja sliežu ceļi. 2.kārta” pozīcijā Nr.2.4.“Tramvaja sliežu ceļu demontāža un transports uz Liepājas tramvajs noliktavu” apjoms ir 693.01 m. Tas nozīmē, ka demontē 346.505 m (viens sliežu ceļš) ar tramvaju sliedēm, bet izbūvē no jauna saskaitot tāmes pozīcijas Nr. 3.7. “Sliežu ceļu izbūve uz iepriekš saspriegtajiem dzelzsbetona gulšņiem ar epīru 2500 g/km, ieskaitot gulšņus, sliedes, montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš)” (5 m), Nr. 3.8. ““Sliežu ceļu izbūve uz betona gropjplātnēm, ieskaitot gropjplātnes, montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš)” (151 m) un Nr.3.9. “Sliežu ceļu izbūve uz tilta dzelzsbetona konstrukcijas, ieskaitot montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš)” (99 m) kopā 255 m.

Lūdzam pasūtītāju  precizēt vai ir paredzēts demontēt (346.505 m) vairāk nekā izbūvēt no jauna (255 m)?
	Lokālās tāmes Nr.17 "Tramvaju sliežu ceļi. 2.kārta" pozīcijas Nr.2.4. Darba nosaukums ir sekojošs " Tramvaja sliežu demontāža un transports uz Liepājas tramvaja noliktavu". Tas nozīmē, ka šajā darbā ir paredzēts demontēt esošās tramvaju sliedes nevis sliežu ceļu. 

Atšķirība ir saistīta ar pielaidēm. Demontēto sliežu garumam ir pielaide 2%- 1.posmam un 4%- 2.posmam. Jo īsāks posms, jo lielāka pielaide. Pielaide ir paredzēta, jo šajā apjomā ietilps arī sliežu demontāža pārejas posmos. Un sakarā ar to, ka objekts sadalīt 2 daļās, veidojas 8 sliežu ceļu (ne sliežu) pārejas posmi. Sliežu atjaunošanā pārejas posmu apjoms ir iekļauts izbūvējamo sliežu apjomā (trases garumā neparādās).

Lokālās tāmes Nr.17. pozīcija Nr.3.9.  -  190m



	13.
	Nolikuma 4.3.5. punktā pie Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem ir minēts, ka par galvenajiem materiāliem ir uzskatāms: “kontakttīkla izbūves materiāli”.

Lūdzam precizēt kādi tieši materiāli ir paredzēti?
	Par galvenajiem kontakttīkla materiāliem tiek uzskatīti – 

Stabi, mikropāļi, parafilltroses, deltas spriegojuma stienis, sviras deltas piekarei, piekarapskava deltai, kontaktvads.



	14.
	Nolikuma 2.kārtas lokālās tāmes Nr.18 “Tramvaja tilts” pozīcija Nr. 5.8. “Brauktuves asfaltbetona segas diluma kārta SMA11, biezums vismaz 40 mm, seguma konstrukciju skat.BK-003” var redzēt ka tilta brauktuves dilumkārtu paredzēts izbūvēt no SMA11 asfaltbetona, kā arī tilta būvkonstrukciju rasējumā  Nr. BK-003 “Šķērsgriezumi vidējā laidumā” ir minēts, ka tilta brauktuves segums ir izbūvējams no SMA11 asfaltbetona, turklāt aprēķinot asfaltbetona ieklāšans platību pēc dotajiem rasējumiem sanāk, ka nepieciešams izbūvēt 1195 m2 ar asfaltbetona segumu, kas neatbilst augstākminētās pozīcijas Nr.5.8. apjomam, kas ir 950 m2.

Papildus rasējumā CD-3 ir sniegta informācija, ka tilta brauktuves segumu nepieciešams izbūvēt no AC11 surf 50/70 asfaltbetona, tāpat kā tehniskā projekta ceļu daļas skaidrojošā apraksta 2.6. punktā “Ceļa segas konstrukcijas” ir minēts, ka tilta brauktuves segumu jāizbūvē no  AC11 surf 50/70 asfaltbetona, bet nolikumam pievienotā 2.kārtas lokālā tāme Nr.20 “Ceļu daļa (Brauktuve) Tramvaju tilts un Kaiju ielas, Rīgas ielas un Jaunās ielas krustojums. 2.kārta” pozīcijas Nr. 4.6 un 5.4 “Asfaltbetona AC11 surf 50/70, minerālmateriālu klase S-III, h=4.0 cm” dotie apjomi (131 m2 un  142 m2 atbilstoši) neatbilst faktiskajam izbūves apjomam.

Lūdzam sniegt precīzu informāciju par izbūves materiāliem, izbūves apjomiem un veikt atbilstošas izmaiņas tehniskā projekta dokumentācijā.
	Visur būvprojektā, kā arī tāmēs, kur norādīts asfaltbetona tips SMA 11, tas aizstājams ar AC 11 surf 50/70.

Apjoms, kas uzrādīts BK sadaļā, 950 m2, attiecas tikai uz brauktuves segumu tilta zonā, kas paredzēts autotransporta kustībai. Asfaltbetona seguma apjoms, kas paredzēts uz tilta tramvaja sliežu ceļu zonā, iekļauts Lokālajā tāme Nr.17, 4.7- 4.10. pozīcijā.

2.kārtas lokālā tāme Nr.20 “Ceļu daļa (Brauktuve) Tramvaju tilts un Kaiju ielas, Rīgas ielas un Jaunās ielas krustojums. 2.kārta” pozīcijas Nr. 4.6 un 5.4 “Asfaltbetona AC11 surf 50/70, minerālmateriālu klase S-III, h=4.0 cm” dotie apjomi iekļauj asfaltbetona brauktuves seguma apjomus no būvprojekta kārtas  robežas līdz tilta deformācijas šuvei vienā tilta galā, un no deformācijas šuves līdz būvprojekta robežai otrā tilta galā. Seguma apjomi uz tilta skatāmi BK un SC sadaļās.



	16.
	Lūgums sniegt atbildi vai tehniskajā projektā ir paredzēta elektroķīmiskā aizsardzība komunikācijām, kas šķērso tramvaja sliežu ceļu!
	Projektā paredzēta elektroķimiskā aizsardzība siltumapgādes tīkliem (SAT) – Lokālā tāme Nr. 5, pozīcija Nr. 6.2.

Ja citu komunikāciju izbūvei tehnoloģiski ir nepieciešama elektroķīmiskā aizsardzība, tad Būvuzņēmējam gatavojot piedāvājumu, tā ir jāparedz un jāiekļauj attiecīgo komunikāciju izbūves izmaksās.



	17.
	Lūdzam Pasūtītāju tehniskajās specifikācijās detalizētāk aprakstīt asfaltbetona kārtu ieklāšanu tramvaja sliežu zonā.
	Atbilstoši būvprojekta III daļas "Tramvaju sliežu ceļš" (SC) , skaidrojošā aprakstā norādītajam, būvniecības procesā, tai skaitā asfaltbetona kārtu ieklāšanā tramvaju sliežu zonā,  jāievēro prasības un kvalitātes novērtējums, kas noteikts "Ceļu specifikācijās 2017". Atbilstoši tam, būvuzņēmējs izvēlas piemērotāko tehnoloģiju un tehniku, lai sasniegtu "Ceļu specifikācijās 2017" minētās konstruktīvo kārtu kvalitātes novērtējuma prasības, tai skaitā tramvaju sliežu ceļa zonā.



	21.
	Tāmes Nr.29 pozīcijās 5.,9. un 14. ir nepilnīgs videoiekārtu nosaukums, kā dēļ nav iespējams noteikt ražotāju. Lai precīzi aprēķinātu darbu apjomu, lūdzam sniegt precizējumu un tehniskos parametrus videoiekārtām.
	ANPR kamera āra izpildījumā, ar stiprinājumu: StealthCam FHD, ARH SmartCam vai analogs, specializēta monohroma infrasarkano staru diapazona kamera ar procesoru, ne sliktāku kā Intel i5. Izšķirtspēja ne mazāk kā 1600x1200 px, Global Shutter aizvars, iebūvēta infrasarkano staru diapazona lēca ar maināmu fokusa attālumu robežās vismaz no 6mm līdz 50mm, motorizēti regulējamu zoom un focus. Iebūvēta infrasarkano staru zibspuldze ar programmējamu impulsa garumu robežās vismaz no 20 mikrosekundēm līdz 200 mikrosekundēm, ar darbības attālumu ne mazāku kā 20m. Sistēma savietojama ar esošo pilsētas numura zīmju atpazīšanas sistēmu, rezultātu nosūtīšana brīvi konfigurējamā http / https pieprasījumā, komplektā ar programmatūras beztermiņa licenci. Kameras izšķirtspēja satiksmei ar  ātrumu līdz 150 km/h, jebkuros apgaismojuma apstākļos.



	22.
	Lokālajā tāmē Nr.14 ir norādītas “PVC dubultsienu caurules”, bet projektā ir “PP caurules”.  

Lūdzam Pasūtītāju precizēt kādas caurules ir paredzēts izmantot un norādīt standartu, kuram tām jāatbilst.
	PVC dubultsienu ir pārrakstīšanās kļūda.

Lokālā tāme Nr.14 ir Sadzīves kanalizācijas izbūvei. Saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens“ tehniskajām specifikācijām - Pašteces sadzīves kanlizācijas cauruļvadu, ar diametriem no 160mm līdz 600 mm, izbūvei izmantojamas PVC monolītsienu caurules, Pašteces sadzīves kanalizācijai ar diametru virs 600mm izbūvei izmantojamas  PP dubultsienu caurules.

PVC monolītsienu caurulēm un veidgabaliem jāatbilst standartam LVS EN 1401-1:2009, bet PP dubultsienu caurulēm un veidgabaliem – standartam LVS EN 13476-3+A1:2009.



	23.
	Lokālajā tāmē Nr.15 ir norādītas “PP monolītsienu caurules”, bet projektā ir “PP caurules”. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt kādas caurules ir paredzēts izmantot un norādīt standartu, kuram tām jāatbilst.
	PP monolītsienu – ir pārrakstīšanās kļūda.

Lokālā tāme Nr.15 ir Lietus ūdens kanalizācijas izbūvei. Saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” tehniskajām specifikācijām – PP dubultsienu caurules var izmantot pašteces lietus ūdens kanlizācijas izbūvei, attiecīgi tehnsikā projekta risinājumi paredz pašteces lietus ūdens kanlizācijas izbūvei izmantot PP dubultsienu caurules.

Gan tehniskajās specifikācijās, gan UKT/LKT daļas paskaidrojuma rakstā norādīts, ka PVC monolītsienu caurulēm un veidgabaliem jāatbilst standartam LVS EN 1401-1:2009, bet PP dubultsienu caurulēm un veidgabaliem jāatbilst standartam LVS EN 13476-3+A1:2009.

Vēršam uzmanību, ka pretendentiem sagatavojot piedāvājumus jāiepazīstas ar būvprojektu kopumā – t.sk. paskaidrojuma rakstiem un tehniskajiem noteikumiem. SIA “Liepājas ūdens” tehniskie noteikumi un tehniskās specifikācijas attiecas arī uz materiālu piegādēm būvniecības laikā.



	25.
	Projekta sadaļā "SC" nav paskaidrojošā raksta. Kur to var atrast?;


	Skaidrojošs apraksts pievienots SIA “Liepājas tramvajs” mājaslapā www.liepajas-tramvajs.lv, sadaļā “Iepirkumi”.



	26.
	Projektā nav norādīta sliežu 60R1 un 62R1 tērauda cietība;


	Sliežu klase un tērauda marka ir norādīta Sliežu ceļu daļas (SC) skaidrojoša apraksta sadaļā "2.5.Prasības sliedēm".

Taisnajos sliežu ceļu posmos un līknēs ar R≥200m, tiek paredzēts sliežu tips 60R1 ar tērauda apzīmējumu R260 (nerūdīts tērauds) atbilstoši LVS EN 14811+A1:2010 (E).

Sliežu ceļu līknēs ar rādiusu mazāku par 200m iekšējai sliedei lietojamas rievsliedes 62R1 ar tērauda apzīmējumu R340GHT (rūdīts tērauds), bet ārējai sliedei lietojamas rievsliedes 60R1 ar tērauda apzīmējumu R260 (nerūdīts tērauds). Rūdītās sliedes 62R1 lietojamas arī tramvaju pieturvietās.



	27.
	Nav parādīts sliežu stiprināšanas pie tilta dz/b konstrukcijām mezgls. Rasējuma lapā SC8 mezgls "M2" neatbilst tipveida šķērsgriezumam "5" un mezglam "B" rasējuma lapā BK-003;


	Sliežu ceļa izbūves detaļas tilta zonā tika izstrādātas būvprojekta Būvkonstrukciju daļā, un Sliežu ceļu daļas rasējumā SC-8 "Tipveida šķērsprofili" norādīts principiāls tipveida šķērsprofils "5". Precīzs sliežu izbūves risinājums uzrādīts būvkonstrukciju daļas rasējuma lapā BK-3 "Šķērsgriezumi vidējā laidumā", "Mezglā- B".  Mezgls "M2" rasējumā SC-8 "Tipveida šķērsprofili" attiecas uz sliežu stiprināšanu uz dzelzsbetona gropjplātnēm.  



	28.
	Sliedēm uz tilta paredzēts kompensācijas salaidums, bet nav parādīta tā konstrukcija.
	Sliežu kompensatori ir katra ražotāja konkrēts izstrādājums, ar konkrētiem izmēriem un konstrukciju.

Sliežu ceļa kompensatoriem ir jānodrošina tilta deformācijas šuves maksimālos pārvietojumus 0-80mm. Deformācijas šuves pārvietojumi ir norādīti būvprojekta Būvkonstrukciju daļas (BK) rasējumā BK-19 "Deformācijas šuvju konstrukcija virs gala balstiem."

Izvēloties sliežu ceļu deformācijas šuves to konstrukcijai būtu jāspēj kompensēt tilta pārvietojumus vismaz 100mm.



	29.
	Darbu apjomu lokālā tāmē Nr.22 pie gaismekļu balstiem un gaismekļiem ir norāde uz pielikumiem Nr.1, 2, 3, 4 un 5. Kurā projekta daļā tos var meklēt?
	Skatīt  Būvprojekta PDF 9.sējumu. 



	30.
	Rasējumā BK-24 uzrādītas tilta konstrukcijas, kur paredzētas bojātās kniedes nomainīt ar augstākas stiprības skrūvēm. Rasējumos norādītas vietas, diametrs, skrūvju klase, bet nav uzrādīti skrūvju garumi, lūdzam precizēt.
	Skrūvju garumi ir nosakāmi atbilstoši LVS EN 14399 (DIN 6914) noteiktajiem kritērijiem. Tā kā pastāv vairākas augstas stiprības skrūvju sistēmas (HV, HR), tad būvprojekts neprecizē skrūvju garumus.



	31.
	Lūdzam precizēt "peldošā tipa" kabeļaku ar dzelzbetona riņķiem, parametrus. Nav zināmi lūku diametri un betona pārsedzes biezums un diametrs, (tāme Nr.3, poz. 11.6 11.9, tāme Nr.20, pozīcijas 6.7 un 6.8).
	Būvprojekts paredz risinājumu ar standarta izmēriem:

Lūku diametrs: D=600mm

Betona pārsedzes biezums un diametrs: Dzelzsbetona riņķis 910x600x100mm

Lai pretendenti varētu iepazīties ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi, Komisija ir publicējusi gan tehnisko projektu (t.sk. topogrāfisko uzmērījumu), kur Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un izvērtējot norādītos inženiertīklu un aku parametrus, spēj iegūt nepieciešamo informāciju, gan arī organizējusi ieinteresēto personu sanāksmes un būvobjekta apskates, kuru laikā ieinteresētie pretendenti varēja iepazīties ar objektu dabā. 



	32.
	Lūdzam precizēt norobežojošās barjeras "m-1" konstrukciju (tāme Nr.3, poz. 11.23, tāme Nr.20, poz. 6.16), projekta dokumentācijas rasējumos neatradām.


	Skat. Būvprojekta AR daļas pievienotajos materiālos (pielikumi)



	33.
	Lūdzam precizēt stiklotās pieturvietas nojumes, soliņu un atkritumu urnu konstrukcijas (tāme Nr.3, poz. 11.19; 11.21 un 11.22), projekta dokumentācijā neatradām.


	Skat. Būvprojekta AR daļas pievienotajos materiālos (pielikumi)



	34.
	Lūdzam norādīt apjomu - m vai m2 (tāme Nr.3, poz. 11.1 un tāme Nr.20, poz. 6.2) iekļautajam "Visa veida stabu, luksoforu, ceļa zīmju, reklāmu, apgaismojumu aplīmēšana ar dzeltenu neatstarojošu lentu".
	Ņemot vērā aplīmējamo objektu dažādos izmērus, nav iespējama precīza lentas garuma apjoma noteikšana, turklāt apjomā jāiekļauj esošo, iepriekš neaplīmēto objektu aplīmēšana (būvdarbu robežās), kā arī iepriekš aplīmēto objektu aplīmējuma atjaunošana, ja nepieciešams.

Lai pretendenti varētu iepazīties ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi, Komisija ir publicējusi gan tehnisko projektu (t.sk. topogrāfisko uzmērījumu), kur Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un izvērtējot norādītos parametrus, spēj iegūt nepieciešamo informāciju, gan arī organizējusi ieinteresēto personu sanāksmes un būvobjekta apskates, kuru laikā ieinteresētie pretendenti varēja iepazīties ar objektu.



	35.
	Lūdzam precizēt kuģošanas zīme stiprinājuma konstrukciju (rasējums BK-27).
	Zīmju stiprinājuma konstrukciju izstrādā būvuzņēmējs un to iesniedz saskaņošanai projekta autoram.



	36.
	Lūdzam norādīt balstu dekoratīvā apmetuma kārtas biezumu, rasējumos un specifikācijas nav noradīts.
	Stabu dekoratīvos elementus – gredzenus un cokolus - izgatavo stabu izgatavotāj rūpnīcā no savas piedāvātās produkcijas vai arī pēc speciāla pasūtījuma tajā pašā vai citā rūpnīcā. Staba dekoriem tika doti un saskaņoti tikai skičveida zīmējumi ar iespējamām formām, nenosakot konkrētus izmērus – skatīt zīmējumu TKT-2. Būvuzņēmējam izvēloties piegādātāju, jāprasa sniegt rūpnīcas piedāvājumus – tipveida vai personalizētus un tie jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas galveno arhitektu. 



	37.
	Lūdzam precizēt, kur atrodami papildus dībeļu izbūves vietas ietvēs (darbu daudzumu saraksts tāme Nr.18, poz.3.23), norādot dībeļu diametru un enkurošanas dziļumu esošajā betonā.
	Dotais darbs attiecas uz Rasējumā BK-014 stiegras poz. Nr.31 un Rasējumā BK-015 stiegras poz. Nr.18 enkurošanu, rasējumā norādīti arī enkurojuma dziļums un dībeļu diametri. Enkurojumu skaits tiek dots uz enkurojamo stiegru skaitu, nevis nepieciešamo urbumu skaitu.

Stiegru enkurojuma urbuma diametru nosaka enkurošanas sistēmas ražotājs.



	38.
	Rasējumā BK-17 uzrādīta detaļa Nr.6 ar izmēriem 320x300x20 un urbumiem d20, vai šī detaļa ir domāta kā detaļa Nr.8, kura rasējumos uzrādīta bez urbumiem, bet ar piemetinātiem stieņiem (pretbīdņiem), lūdzu precizēt detaļas konstrukciju.
	Rasējumā BK-17 uzrādītā detaļa Nr.6 ar izmēriem 320x300x20 un urbumiem d20 ir domāta kā detaļa Nr.8. Detaļai Nr.8 attiecīgajos skatos un griezumos urbumi ir doti. Pretbīdņus ievieto urbumos un piemetina atbilstoši mezglā “A” parādītajam.



	39.
	Projekta dokumentācija neatradām informāciju par tilta metāla laiduma konstrukciju krāsošanas toni.


	Krāsošanas tonis paredzēts viens visām tilta tērauda konstrukcijām, tas atbilst margu, apgaismojuma stabu un citu tērauda elementu krāsai, kas ir noteikts viens visam projektam (RAL7022 Umbragrau).



	40.
	Darbu daudzum saraksta lokālajā tāmē Nr.19 “Monolīta dzelzsbetona atbalstsiena” ir noradīts, ka atbalsta siena sastāv no vairākiem segmentiem ar apzīmējumu AS!/AS1*, AS/2 un AS3. Darbu daudzumu sarakstā darbu apjoms uzrādīts tikai vienam segmentam un viņa apzīmējumam.

Piemēram: Segmentu AS1 projektā uzrādīts 9 gab., tātad arī apjomiem jābūt palielinātiem 9 reizes;

Segmentu AS2 projektā uzrādīts 8 gab., tātad arī apjomiem jābūt palielinātiem 8 reizes;

Segmentu AS3 apjomi uzrādīti 2 gab., tātad arī apjomiem jābūt palielinātiem 2 reizes;

Tāmē darbu apjomi ir iekļauti no projekta specifikācijas uz vienu vienību, bet nav palielināti uz šo vienību skaitu.

Lūdzam precizēt darbu apjomus darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr. 19“Monolīta dzelzsbetona atbalstsiena”.
	Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.19 darbu apjomiem veiktas korekcijas. 


	41.
	Konkursa tāmes pozīcijās pie demontāžas darbiem (piemēram, apaļā, kaltā 

akmens bruģa demontāža) ir norādīts, ka demontētais materiāls ir 

jānogādā uz Pasūtītāja atbērtni. Lūgums precizēt, kur atrodas Pasūtītāja 

atbērtne.
	Pasūtītāja pieprasītie, atgūstamie materiāli pēc Pasūtītāja pieprasījuma nogādājami Liepājas pilsētas robežās. 

Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, metāla konstrukcijas, ceļa zīmes, grunts  u.c.) ir Liepājas pilsētas pašvaldības īpašums, kas pārsvarā nogādājami pasūtītāja noliktavā Ezermalas ielā 9b, Liepājā. 

Demontētās sliedes, sliežu stiprinājumu materiāli, caurules, kabeļi, vadi, kontakttīkla materiāli, metāla konstrukcijas  un cita tramvaja infrastruktūra ir SIA “Liepājas tramvajs” īpašums un  nogādājama Rīgas ielā 54a, Liepājā, SIA ‘’Liepājas tramvajs” depo teritorijā.

Citu atgūto materiālu nogādes vietu Pasūtītājs var  precizēt būvdarbu laikā, atkarībā no konkrētā materiāla veida un iespējamās atkārtotās pielietojuma vietas nākotnē.



	42.
	Atklātā konkursa „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve, Liepājā" Nr. LT/2017/1, Pasūtītāja 2017.gada 20.janvāra skaidrojumos Nr. 1 punktā Nr. 19 teikts, ka "Tilta klāja hidroizolācija un dilumkārta" ir vadlīniju rokasgrāmata, kuru izdod VAS "Latvijas Valsts ceļi". VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā ir publicētas vadlīnijas "Tilta klāja hidroizolācija un segums", taču šis dokuments pašlaik nav pieejams lejupielādei un cik zināms šajā dokumentā nav 4. pielikuma, bet ir tikai 1.pielikums.

Lūdzam Pasūtītāju publicēt dokumentu uz kuru balstās iepirkuma dokumentācijas BK daļas paskaidrojuma rakstā.
	Visas atsauces uz rokasgrāmatu "Tilta klāja hidroizolācija un dilumkārta" būvprojekta dokumentācijā ir dotas balstoties uz Tiltu specifikācijas 2005 noteikto. 

Pasūtītāja pienākumos neietilpst nodrošināt būvuzņēmēju ar Latvijas Valstī noteiktajiem projektēšanas standartiem un citiem metodiskajiem līdzekļiem. Izņēmuma kārtā ir iespējams iepazīties ar šiem metodiskajiem līdzekļiem SIA “Inženierbūve” biroja telpās, iepriekš saskaņojot tikšanos.



	43.
	Tehniskā projekta dokumentācijā kontakttīkla piekares elementiem nav norādīti tehniskie parametri un raksturojumi. Analoģiski projekta dokumentācijā ir norāde uz kontakttīkla piekares elementu tipiem (TENT-x-xxx), kuru katalogs nav pieejams publiskajās datu bāzēs. Lūdzam Pasūtītāju papildināt tehniskā projekta dokumentāciju ar kontakttīkla piekares elementu raksturojumiem vai ražotāja katalogu ar tehniskajiem parametriem, no kura izvēlēti projektā iekļautie kontakttīkla piekares materiāli un izstrādājumi. Bez minētās informācijas nav iespējams veikt analoģisku materiālu izvēli, nedz arī projektā norādīto materiālu pasūtījumu.
	Skatīt Būvprojekta 12. sējumu – “Darbu organizēšanas projekts” 5.nodaļas “Tramvaju kontakttīkls (TKT)” apakšpunktu 5.5. “Prasības materiāliem” (29-31.lpp.).

Kontakttīklu risinājumos izmantoti “MALICO SM-CI” katalogi. 



	44.
	Gadījumā, ja kontakttīkla izbūves vai pārbūves darbi ir veikti pēc SIA “Liepājas tramvajs” pasūtījuma, vai ir jāiesniedz nolikumā prasītie Būves nodošanas akti un būvdarbi pasūtītāja atsauksme?
	Saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma un 3.11. punkta sadaļas “b” prasību  - Par katru pretendenta pieredzes objektu pievieno būves nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanas faktu un būvdarbu pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem,  pienācīgi pabeigti un nodoti noteiktajā termiņā. 



	45.
	Tāmē ir ietverta pozīcija ''Labiekārtojuma elementu (soliņu, atkritumu 

urnu) demontāža un sagatavošana atkārtotai izmantošanai''. Lūgums 

precizēt plānā, kuri labiekārtojuma elementi (cik daudz) ir jādemontē, 

jo rasējumos demontējamie labiekārtojuma elementi nav norādīti.

Lūgums pievienot arī specifikācijas bruģakmenim ar piktogrammām, 

projektētajiem labiekārtojuma elementiem (soliņiem, urnām).
	Demontējamie elementi labiekārtojuma plānos apzīmēti ar sarkanu krustiņu.

Labiekārtojuma elementus skatīt AR daļas pievienotajos materiālos.

Piktogrammu bruģis izgatavojams pēc esošā parauga, saskaņojot ar Pasūtītāju, varēs izmantot arī demontētos piktogrammu bruģakmeņus, ja tie būs labā kvalitātē.



	46.
	Publicētajā tehniskā projekta dokumentācijā nav atrodams paskaidrojuma raksts

kontakttīkla izbūves daļai/sējumam.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai šāds paskaidrojuma raksts pastāv? Lūgums to publicēt.
	Projekta sastāvā ietilpst “Skaidrojošs apraksts kontakttīkla (TKT) daļai”. 

Skatīt SIA “Liepājas tramvajs” mājaslapā pievienotā Būvprojekta 5.sējumu. 


	47.
	Tehniskajā projektā TKT (kontakttīkla) daļas rasējumā Nr. TKT-1 "Vispārīgie norādījumi"

ir minēts: "Balstu pamatu konstrukcija veidojama atbilstoši AS "Rūpnīcprojekts AS"

izstrādātajam PAM-1 tehnoloģiskajam projektam."

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kur ir iespējams iepazīties ar augstākminēto tehnoloģisko projektu? Lūgums to publicēt.
	Balstu pamatu konstrukcijas izbūve atbilstoši Būvprojekta 5.sējuma (TKT) skaidrojošā apraksta un rasējumu daļām. 



	48.
	BK daļā par tramvaja tilta pārbūvi, skaidrojošā aprakstā darbu daudzumu tabulā ir pozīcija mobilizācija, bet lokālajā tāme Nr. 18 šis pozīcijas nav. Tā ka šī pozīcija ir nozīmīga, mūsu ierosinājums būtu papildināt lokālo tāmi Nr. 18 ar šo pozīciju, vai arī dot skaidrojumu, kur lokālajā tāme Nr. 18 ievērtēt mobilizāciju.
	Atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015.noteikumiem Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” – to darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju), kā arī virsizdevumu pozīcijā paredz papildu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Nolikumu - piedāvājuma summā jāiekļauj visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodotu ekspluatācijā būvi atbilstoši konkursa nosacījumiem.

Saskaņā ar Līgumprojektu, par Darbu tiek uzskatīti arī darbi, kas nav minēti būvprojektā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu būvprojektā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez citu papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi.



	49.
	Lokālajā tāme Nr. 18, pozīcija 4.4 „Esošo tērauda konstrukciju krāsošana" specifikācijā S6.3 „Tērauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstrāde" dots pārklājuma izklāsts

- Pārklājums:

•
Termiski izsmidzināts tīrs cinks, minimālais biezums 100 µm;

•
Epoksīdsveķu poliamīda gruntējums 25 - 30 µm biezumā;

•
Epoksīdsveķu mastika 100 - 125 µm biezumā;

•
Poliuretāna vai poliuretāna akrila krāsa 60-100 µm biezumā.

Rasējumos dots, ka pretkorozijas aizsardzības sistēmai ir jāatbilst C4. vides klasei un pretkorozijas aizsardzības sistēmas izturībai ir jāpārsniedz 15 gadus. Lūdzam apstiprināt, ka darbos jāparedz arī apstrāde ar termiski izsmidzinātu tīru cinku. Lūdzam precizēt arī krāsas RAL toni.
	Specifikācijā ir dots virsmas pilnā pārklājuma sistēmas piemērs, nevis konkrēta prasība par cinka pielietojumu. Būvuzņēmējs var izvēlēties citu sistēmu, kas dod identisku rezultātu – C4 klasi.

Krāsošanas RAL tonis (RAL7022 Umbragrau) ir viens visām tērauda konstrukcijām. Tas atbilst margu, apgaismojuma stabu un citu tērauda elementu krāsai, kas ir noteikts viens visam projektam.



	50.
	Lokālajā tāme Nr. 18 poz. 5.14 „Esošo čuguna margu pārbūve t. sk. esošo elementu

remonts", nav definēta prasība, līdz kādam kvalitātes līmenim jābūt restaurētam

čuguna margām. Lūdzam papildināt specifikāciju ar šo prasību.

Veicot čuguna margu apsekošanu, tika konstatēts, ka vairāki elementi ir stipri bojāti vai saplaisājuši, un to remonts būs ekonomiski neizdevīgs. Vai pasūtītājs pieļauj, ka daļa esošo čuguna margu un margu stabu tiks aizvietota ar jauniem elementiem?
	Būvuzņēmējam pašam ir jānovērtē vai remontēt bojāto elementu, vai to pilnībā aizvietot, ja remonts ir pārāk dārgs. Remonts paredz, ka bojājumi tiek novērsti līdz tādam līmenim, kad bojāto elementu stiprība ir vienāda vai lielākā kā nebojātā čuguna elementam. Jebkurā gadījumā aizvietošana tiek kvalificēta kā remonts un šī darba izmaksas ir iekļaujamas margu remontdarbu vienības izcenojumā.                                                                           



	51.
	Lokālajā tāme Nr. 18 poz. 3.22 ,.Betona pārklāšana ar aizsargpārklājumu", lūdzam precizēt RAL toni.
	Betona pārklājumu precīzu RAL toni saskaņot būvdarbu procesā.


	52.
	Lokālajā tāme Nr. 18 poz. 4.3. “Tērauda cauruļu atgāžņu izbūve, tai skaitā krāsošana", dots apjoms 22,00t, bet rasējumos BK-016;017 apjoms šiem darbiem ir 39,81t. Lūdzam precizēt apjomu.


	Rasējumos  BK-016, BK-017 norādītie tērauda konstrukciju specifikāciju apjomi  nav jāsummē. 

Lokālās tāmes Nr. 18 poz. 4.3 ,.Tērauda cauruļu atgāžņu izbūve, tai skaitā krāsošana" - 22,00t.


	53.
	Publiski pieejamajā tehniskajā piedāvājumā nav norādīta pieturvietu nojumes un soliņu materiālu specifikācija. Lūdzam Pasūtītāju publicēt materiālu specifikācijas pieturvietu nojumēm un soliņiem.


	Labiekārtojuma elementus skatīt AR daļas pievienotajos materiālos.


	54.
	Projekta 2. kārtas lokālajā tāmē Nr. 20 sadaļā Nr. 6 ''Ceļa aprīkojums un labiekārtojums (CD-3; CD-5) atrodama pozīcija Nr. 6.1. ''Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana kāpņu galā pie Jaunās Ostmalas'', kurai, lai noskaidrotu informāciju par konstrukciju, ir norāde uz rasējumu Nr. CD-3.

Rasējumā Nr. CD-3 ''Transporta un gājēju kustības organizācijas plāns. Segumu plāns.'' PIEZĪMĒS punktā Nr. 11 minēts sekojoši: ''Atjaunojamā asfaltbetona ietves segumu izbūvi veikt uz 8. segas konstrukcijas pamatnes''. Apskatot Segas konstrukciju tabulu, 8. segas konstrukcijas tipu, secinām, ka konkrētais tips ir paredzēts bruģakmens seguma izbūvei. Lūgums precizēt konstrukciju, kas būtu atbilstoša asfaltbetona seguma izbūvei.

Minētajā tāmes pozīcijā Nr. 6.1. ir norādīts apjoms ''kpl. 1,00'', kā rezultātā nav zināms, cik liela kvadratūra ir jāatjauno, tāpēc lūgums precizēt korektu atjaunojamā asfaltbetona seguma kvadratūru.
	Tāmes Nr. 20 izmaksu pozīcijā Nr.6.1 “Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana kāpņu galā pie Jaunās Ostmalas” paredzēta seguma atjaunošana atbilstoši esošajai seguma konstrukcijai.
Ceļu daļas rasējuma CD-3 piezīmē Nr.11 ir norādīts, ka atjaunojamā asfaltbetona ietves segumu izbūvi veikt uz 8. segas konstrukcijas pamatnes”, t.i, jāparedz nevis 8. segas konstrukcija, bet 8. segas konstrukcijas pamatne.
Aptuvenais atjaunojamā seguma apjoms atbilstoši būvnieka veikto darbu tehnoloģijai.


	55.
	Konkursam pievienotajā dokumentācijā nav atrodamas specifikācijas stikloto pieturvietu nojumēm, lūgums pievienot papildus informāciju, specifikāciju.
	Labiekārtojuma elementus skatīt AR daļas pievienotajos materiālos (pielikumi).


	56.
	Specifikācija S6.2 „Tērauda elementu apstrāde un savienošana" teikts, ka metināšanas procedūrai jāpiemēro 2. un 3. inspekcijas klase. Lūdzam precizēt, kura konkrēti?
	Visiem metināšanas darbiem tilta konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1090-2 EXC3 izpildes klasei, tai skaitā metināšanas inspekcijas prasības precizē atbilstoši LVS EN 1090-2 noteiktajam.



	57.
	Nepārtraucot satiksmi pār tiltu, transporta kustības radītas vibrācijas var radīt defektus metināšanas šuvēs. Kāda iespēja ir slēgt kustību?
	Visā Darbu izpildes termiņā Izpildītājam jānodrošina nepārtrauktu sabiedriskā transporta (tramvaja, maršrutu autobusu) satiksmes kustību saskaņā ar spēkā esošo sabiedriskā transporta kustības grafiku. Jebkuri tramvaja, maršrutu autobusu satiksmes kustības ierobežojumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Liepājas pašvaldības administrāciju un Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports.” Satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas gadījumā Izpildītājam jārīkojas atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā,” Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.”

Izpildītājam jāņem vērā, ka ja izpildītājs nenodrošina sabiedriskā transporta kustību atbilstoši spēkā esošajiem maršrutiem, tad Izpildītājs kompensē negūtos ieņēmumus par neveiktiem reisiem būvdarbu laikā sabiedriskā transporta (tramvaja, maršruta autobusu) piespiedu dīkstāves gadījumos, kā arī kompensē sabiedriskā transporta (maršrutu autobusu) apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas, atlīdzības aprēķinos izmantojot spēkā esošo atlīdzību par viena kilometra nobraukšanu reisā.



	62.
	Lūdzam Pasūtītāju precizēt kādām tilta daļām attiecināma tērauda konstrukciju aizsardzība ar metalizācijas metodi, termiski uzsmidzinot cinku ar minimālo biezumu 100mm. Vai tas attiecināms tikai jaunām vai visām tilta tērauda konstrukcijām?


	Specifikācijā ir dota pārklājuma sistēma, nevis konkrēta prasība par cinka pielietojumu, netiek izšķirta pārklājuma sistēma jaunai vai esošai tērauda konstrukcijai. Projekts dots virsmas pilnā pārklājuma sistēmas piemērs. Būvuzņēmējs var izvēlēties citu sistēmu, kas dod identisku rezultātu - C4 klasi. Pretendentam ir jāņem vērā, ka pretendenta piedāvātā sistēma tiks pārbaudīta, lai tā būtu piemērota esošo tērauda konstrukciju aizsardzībai kā to definē specifikācijas.




� 2010.gada 25.augusta likums “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, spēkā no 2010.gada 4.septembra, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=216076" �http://likumi.lv/doc.php?id=216076� 


� Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=10127" �http://likumi.lv/doc.php?id=10127�.


� 2010.gada 6.maija likums “Dokumentu juridiskā spēka likums”, spēkā no 2010.gada 1.jūlija, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=210205" �http://likumi.lv/doc.php?id=210205�. 


� 2007.gada 22.marta likums “Dokumentu legalizācijas likums”, spēkā no 2007.gada 18.aprīļa, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=155411" �http://likumi.lv/doc.php?id=155411�.


� 2010.gada 25.augusta likums “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, spēkā no 2010.gada 4.septembra, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=216076" �http://likumi.lv/doc.php?id=216076�.


� Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, spēkā no 2014.gada 1.oktobra, skatīt: � HYPERLINK "https://likumi.lv/doc.php?id=268552" �https://likumi.lv/doc.php?id=268552� 
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