Līgums  Nr.  
„Par Inženiera funkciju veikšanu saskaņā ar FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros 3.darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritatē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.5.aktivitātē „Publiskais transports ārpus Rīgas”” 
	Liepājā
	                         2015. gada

	
	


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” (turpmāk tekstā– Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Aigara Puka personā, no vienas puses, un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību XXX  (turpmāk tekstā– Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja XXXX personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz uzņēmuma statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi - Puse, 
pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” rīkotās cenu aptaujas „Par Inženiera funkciju veikšanu saskaņā ar FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros 3.darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2. prioritatē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.5. aktivitātē „Publiskais transports ārpus Rīgas”” (identifikācijas XXX)” iepirkuma komisijas 2014. gada XXX lēmumu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “XXXX” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” būvniecības uzraudzību un vadīšanu atbilstoši Līguma noteikumiem sekojošos objektos:
„Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a”  
„Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai”
1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu, summas un attiecīgajos termiņos kā norādīts tālāk šajā Līgumā.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos Izpildītāja izdevumus, ir EUR    (….), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21 %  EUR  (….).
2.2. Par Pakalpojumu samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmi) kalendāro dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas no Izpildītāja un apstiprināšanas atbilstoši Līguma Vispārīgajiem noteikumiem.
3. Pārējie noteikumi 

3.1. Līgumam ir šādi pielikumi un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
3.1.1. Pielikums Nr. 1 - Vispārīgie līguma noteikumi uz XX lapām; 

3.1.2. Pielikums Nr. 2 - Darba uzdevums uz XX lapām;

3.1.3. Pielikums Nr. 3 - Izpildītāja Piedāvājums uz XX lapām;
3.1.4. Pielikums BNr.4 - |Maksājumu grafiks uz XX lapām.

3.2. Pasūtītāja pilnvarotā  persona ir 
XXX… tālr    , e-pats….
3.3. Izpildītāja pilnvarotā persona ir    
XXXX, tālr….., e-pasts….
3.4. Līgums sagatavots divos eksemplāros latviešu valodā. Pie katras no Pusēm atrodas viens līguma eksemplārs. 
3.5. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

	Izpildītājs 


	Pasūtītājs

SIA Liepājas tramvajs
Reģ. Nr. 42103005911
PVN reģ. Nr. LV42103005911
Rīgas iela 54a, Liepāja, LV 3401
Tālrunis 6 3424536
Fakss 63424546
Valsts kase

kods TRELLV22

Konts Nr. . LV58TREL9827057001000
____________________

Aigars Puks
Valdes loceklis
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