PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

Līguma nosaukums: 	„Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai”,
Līguma Nr.:		LT/2015/1/ERAF
	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītājs
	1.1.2.2.
	SIA “Liepājas tramvajs”
Rīgas iela 54a, Liepāja, LV 3401

	Ģenerāluņēmējs
	1.1.2.3.
	/aizpilda Pretendents/

	Inženieris
	1.1.2.4.
	Tiks nozīmēts no Pasūtītāja puses

	Izpildes termiņš
	1.1.3.3.
	/aizpilda Pretendents, bet ne vairāk kā 25 (divdesmit piecas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	3 gadi

	Elektroniskā datu pārraides sistēma
	1.3.
	Fakss vai ar elektronisko parakstu un laika zīmogu derīgs dokuments

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu valoda

	Komunikāciju valoda
	1.4.
	Latviešu valoda

	Būvlaukuma piekļūšanas un pārvaldīšanas tiesību nodrošināšanas laiks
	2.1.
	14 dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas

	Līguma izpildes nodrošinājuma apjoms
	4.2.
	10 % no Akceptētās līguma summas

	Normālais darba laiks būvlaukumā
	6.5.
	No plkst. 8:00 līdz 17:00 pēc vietējā laika

	Kompensācijas apjoms par Programmas neiesniegšanu noteiktajā termiņā
	8.3.
	0,1 % no Akceptētās līguma summas par katru nokavēto dienu

	Kompensācijas apjoms par Darbu aizkavēšanos
	8.7.
	0,1 % no Akceptētās līguma summas par katru nokavēto dienu

	Maksimālais kompensācijas apjoms par Darbu aizkavēšanos
	8.7.
	10 % no Akceptētās līguma summas

	Kopējais avansa maksājuma apjoms
	14.2.
	Nav paredzēts

	Starpmaksājumu apmaksas periods
	14.3.
	Vienu reizi mēnesī

	[bookmark: _GoBack]Ieturējuma procenti
	14.3. (c)
	10 %

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	5 % no Akceptētās līguma summas

	Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli, par kuriem samaksā, kad tie piegādāti Būvlaukumā
	14.5 (c).
	Ja starpmaksājumā iekļaujamās konkrēto materiālu/iekārtu vērtība pārsniedz 50 000 EUR

	Minimālā starpmaksājuma apstiprinājuma summa
	14.6.
	5 % no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūta
	14.15.
	euro (EUR)

	Apdrošināšanas polišu un maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas termiņš
	18.1.
	14 dienu laikā no Darbu sākuma datuma

	Minimālā apdrošināšanas summa par katru atsevišķu gadījumu
	18.3.
	1 500 000,00 euro, bez gadījumu skaita ierobežojuma

	Minimālā Ģenerāluzņēmēja personāla apdrošināšanas summa:
· Nāves gadījumā,
· Slimības un traumas gadījumā
	18.4.
	

50 000 euro
50 000 euro

	DAB sastāvā ietilpst
	20.2.
	Trīs personas

	DAB iecēlējinstitūcija
	20.3.
	Liepājas pilsētas dome

	Arbitrāžas vieta
	20.6.
	Liepāja, Latvija

	Arbitrāžas valoda
	20.6.
	Latviešu




