
1 sk. TS. sadaļā

2

3 m 231

4 gb. 48

5 gb. 48

6 gb. 12

7 m 24

8 m 12

9 m 14

10 m 219

11 m 73

12 gb. 20

13 m 73

14 m 219

15 m 243

16 gb. 1

17 gb. 1

18

19 kpl 5

20

21 kpl 5

22 m2 2

23

24 m 2

25 m 75

26 kpl 5

27 gb. 5

28 gb. 30

29 gb. 30

30 m 219

31 gb. 5

32 gb. 10

33 gb. 12

34 gb. 5

35 m 0.25

36

37

Din sliedes montāža balstā

Izpilddokumentācijas izgatavošana

Kabeļa dz īslu atvienošana                                                   

Eoša kabeļa aizsardz ība ar dalīto cauruli

Kabeļa demontāža tranšejā

Kabeļu demontāža no balsta

Kabeļa dz īslu atvienošana                                                   

Signāllentes guldīšana tranšejā

Kabeļa dz īslu pievienošana                                                   

Kabeļa galu apdare

Kabeļa guldīšana tranšejā

Kabeļa ievilkšana caurulē

Digitālā uzmērīšana 

DIN

 CYKY-1-3x1.5mm2

Zn D159 Kronšteins montāža konsoles stiprināšanai

EPKT-0015

Esošo kabeļu šurfēšana 

Dubultuzmavas montāža caurulei

Kabeļa galu apdare

KV-15

SGP-340,150W 220V

SGP-340,150W 220V

A110PS

 CYKY-1-3x1.5mm2

EVOCAB SUPERHARD110

Caurules gala noslēga montāža

Plastmasas caurule guldīšana tranšejā

Kabeļa dz īslu pievienošana                                                   

MBN

Kabelis  ievilkšana balstā

Gaismek ļa ar spuldzi un konsoles

montāža  kontaktīkla balstā

AXMK-1-4x35mm2

AXMK-1-4x35mm2

AXMK-1-4x35mm2

EPKT-0031

AXMK-1-4x35mm2

AXMK-1-4x35mm2

Tranšejas rakšana un aizbēršana

Kabeļa montāža pa  konstrukciju 

AXMK-1-4x35mm2

AXMK-1-4x35mm2

demontētam un projektētam kabelim

AXMK-1-4x35mm2

Gaismek ļa ar spuldzi un konsoles

Pāreja zem siltumtrases 

demontāža no balsta

21206100

Trotuāra seguma uzlaušana un atjaunošana

Caurumu kalšana kontaktīkla balsta

21201100

Automāta montāža balstā

  Cu-3x1.5mm2

pamatnē

6.3A

Spaiļu komplekta montāža balstā

Tranšejas gultnes sagatavošana


