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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tehniskā projekta darbu daudzumi sastādīti saskaņā ar LBN 501-06,  pamatojoties uz 

izstrādātā Tehniskā būvprojekta  „Tramvaja līnijas renovācija. Klaipēdas iela un Krišjāņa 

Valdemāra iela, Liepājā”  rasējumiem, būvdarbu apjomu sarakstiem un materiālu 

specifikācijām. 

Darbu daudzumu sējums sastāv no: 

- Darbu daudzumu sarakstiem pa atsevišķiem darbu veidiem. 

Iespējamās esošo ēku sēšanas seku likvidēšanai paredzēt būvniecībā laikā sekojošos 

pasākumus: 

- celtniecības laikā paredzēt plaisu monitoringu; 

- pamatojoties uz monitoringa rezultātiem izstrādāt individuālos risinājumus . 

 Būvdarbu izpilde atspoguļota tehniskā būvprojekta .sējumā „Darbu organizēšanas 

projekts ”, kurā dotie risinājumi paredz: 

- rekonstruēt daļu esošo inženierkomunikāciju; 

- veikt atsevišķu esošo inženierkomunikāciju aizsardzības un nostiprināšanas 

pasākumus; 

- izbūvēt jaunas inženierkomunikācijas; 

- rekonstruēt esošo tramvaja sliežu ceļu; 

- rekonstruēt tramvaja kontakttīklu; 

- atjaunot tramvaja sliežu ceļam piegulošo teritoriju segumus un atjaunot segumus 

virs iebūvētajām inženierkomunikācijām; 

- veikt satiksmes kustības organizācijas korekcijas  atbilstoši plānotajai situācijai.  

Būvapjomos doti segumu konstruktīvās kārtas virsmu laukumi, un visu kārtu platumi 

pieņemti vienādi ar virsējās kārtas „efektīvo” laukumu. Konstrukciju  materiālu apjomi 

doti blīvā veidā. Segumu atjaunošanas būvapjomos ņemti vērā nojaucamo, prognozējamo 

– atkārtotai izmantošanai derīgo segumu būvmateriālu daudzumi. Minerālmateriālu 

maisījumos pielietot dolomīta šķembas, ja projekta grafiskajā daļā nav norādīts cits 
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materiāls. Uz vietas atgūtā dabīgā akmens izmēri svārstās no 0.10 līdz 0,18 m. Par dabīgā 

atgūtā akmens bruģa aprēķina augstumu segumu konstrukcijās  pieņemts 0,15 m. 

Sliežu ceļa klātnes rekonstrukcijā prognozēto demontāžas darbu apjomi un aizvedamo 

būvgružu apjomi doti  Lokālajā tāmē nr 3-1. Nojaucamā  labiekārtojuma un demontēto 

segumu apjomi virs rekonstruētajiem  inženiertīkliem doti Lokālajās tāmēs Nr 2-1, 2-2, 

 2-3. 

Tā kā nav iespējams konstatēt esošās sakaru kanalizācijas un tās aizsargcauruļu 

stāvokli zem sliežu ceļa un prognozēt precīzus būvdarbu apjomus, tad papildus apjomu, 

bojātās sakaru kanalizācijas aizsardzības būvdarbu veikšanai, paredzēt no 

neparedzētajiem  izdevumiem. 

Būvniecības veikšana paredzēta vienā būvniecības kārtā, projektā tiek nodrošināta 

pārbūvējamo inženierkomunikāciju ekspluatācijas nepārtrauktība un būvprojektam 

piegulošās apbūves netraucēta darbība. 

 

Sastādīja                                                                                             D.Kreičmane 


